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[bookmark: bookmark1]Документация об электронном аукционе № ЭА-1/Г/2026

на проведение закупки (торгов) по привлечению подрядных организаций для оказания услуг по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», в целях заключения договора строительного подряда на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресу:
1.1. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 79;
1.2. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 87;
1.3. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, д. 33;
1.4. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т. Химиков, д. 1;
1.5. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Химиков, д. 3

(далее - документация об электронном аукционе).
























             г. Усолье-Сибирское

[bookmark: bookmark2]Содержание
документации об электронном аукционе:

	№ п/п
	Наименование раздела:

	Раздел 1
	Основные понятия и сокращения

	Раздел 2
	Общие положения

	Раздел 3
	Документация об электронном аукционе

	Раздел 4
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

	Раздел 5
	Порядок и сроки подачи заявок на участие в электронном аукционе, внесения изменений в заявки на участие в электронном аукционе и отзыва заявок на участие в электронном аукционе

	Раздел 6
	Порядок внесения и возврата обеспечения заявок на участие в электронном аукционе

	Раздел 7
	Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе

	Раздел 8
	Проведение электронного аукциона

	Раздел 9
	Случаи признания электронного аукциона несостоявшимся

	Раздел 10
	Обеспечение исполнения обязательств по договору на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

	Раздел 11
	Порядок заключения и расторжения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

	Раздел 12
	Иные условия осуществления закупок

	Раздел 13
	Информационная карта документации об электронном аукционе

	Раздел 14
	Заключительные положения

	№ п/п
	Приложения к документации об электронном аукционе:

	№ 1
	График оказания услуг, включая стоимость оказания услуг.

	№2
	Техническое задание на оказание услуг.

	№3
	Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

	№4
	Проект договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

	№5
	Проектная и (или) сметная документация.





[bookmark: bookmark3]Раздел 1. Основные понятия и сокращения
В настоящей документации об электронном аукционе используются следующие основные понятия и сокращения:
заинтересованное лицо - физическое лицо, заинтересованное в результатах привлечения подрядных организаций (в том числе являющееся индивидуальным предпринимателем), подавшее заявку через оператора электронной площадки на участие в электронном аукционе, либо юридическое лицо, подавшее заявку на участие в электронном аукционе;
заказчик (технический заказчик) - Администрация города Усолье-Сибирское; региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области;
начальная (максимальная) цена договора - предельное значение цены договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;
оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, определяемое в соответствии со статьёй 59 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в действующей редакции) (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок);
официальный сайт - официальный сайт единой информационной системы закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
До ввода в эксплуатацию раздела официального сайта, предусмотренного для размещения информации о подрядных организациях, используется сайт органа исполнительной власти Иркутской области, уполномоченного на ведение реестра квалифицированных подрядных организаций (министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: gz.gfu.ru;
предварительный отбор - совокупность действий, являющихся частью процедуры закупки (торгов), в результате которых осуществляется формирование реестра квалифицированных подрядных организаций Иркутской области, сводного реестра квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является оказание услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области, проводившего предварительный отбор;
реестр квалифицированных подрядных организаций - сформированный органом исполнительной власти Иркутской области (министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области), уполномоченным на ведение реестра квалифицированных подрядных организаций, по итогам предварительного отбора реестр квалифицированных подрядных организаций, в котором содержится информация о подрядных организациях, которые имеют право принимать участие в электронном аукционе на территории Иркутской области по установленному предмету электронного аукциона;
участник электронного аукциона - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;
электронный аукцион - аукцион в электронной форме на оказание услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющийся конкурентным способом определения подрядной организации, проводимый в электронной форме, при котором победителем признается участник закупки, включенный в реестр квалифицированных подрядных организаций и предложивший наименьшую цену договора;
электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся электронные аукционы: www .utp.sberbank-ast.ru.
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5.1. Документация об электронном аукционе разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, о порядке осуществления специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, закупки товаров (материалов и оборудования, в том числе высокотехнологичного оборудования), необходимых для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, и реализации закупленных и не использованных на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме товаров (материалов и оборудования, в том числе высокотехнологичного оборудования)» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года№ 615).
5.2. Настоящая документация об электронном аукционе определяет порядок привлечения подрядных организаций для оказания услуг по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», (далее — подрядные организации, подрядчик), путем проведения закупок (торгов) в форме электронного аукциона в целях заключения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», (далее - закупка, договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов).
5.3. Электронный аукцион проводится на сайте оператора электронной площадки. Проведение электронного аукциона обеспечивается на электронной площадке её оператором.
5.4. Участник электронного аукциона, включенный в реестр квалифицированных подрядных организаций в соответствующем субъекте Российской Федерации и предоставивший обеспечение заявки на участие в электронном аукционе, вправе участвовать в электронных аукционах, проводимых в данном субъекте Российской Федерации, по соответствующему предмету электронного аукциона и начальной (максимальной) цене договора.
5.5. Не допускается взимание оператором электронной площадки платы за проведение электронного аукциона. Не допускается взимание с участников электронного аукциона платы за участие в электронном аукционе, за исключением платы, взимаемой с лица, с которым по итогам проведения электронного аукциона заключается договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
5.6. Обмен информацией, связанной с проведением электронного аукциона, между участником электронного аукциона, заказчиком и оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.
5.7. Электронные документы и иная информация в электронной форме должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени участника электронного аукциона, заказчика и оператора электронной площадки.
5.8. Ключи усиленных неквалифицированных электронных подписей, а также сертификаты ключей проверки электронных подписей, предназначенные для использования в целях проведения электронного аукциона, должны быть созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона Российской Федерации от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
5.9. При проведении электронного аукциона переговоры заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускаются в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.
5.10. Электронные документы и иная информация в электронной форме, связанные с проведением электронного аукциона и полученные или направленные оператором электронной площадки в форме электронного документа, хранятся оператором электронной площадки в соответствии с едиными требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Раздел 3. Документация об электронном аукционе
3.1. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2. Подрядная организация, включенная в реестр квалифицированных подрядных организаций, вправе направить оператору электронной площадки, на которой планируется проведение электронного аукциона, запрос о разъяснении положений документации об электронном аукционе.
При этом такое заинтересованное лицо вправе направить не более чем 3 запроса о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе в отношении одного электронного аукциона. В течение одного часа после поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.
3.3. В течение 2 рабочих дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, наименования заинтересованного лица, подавшего запрос, если такой запрос поступил заказчику не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Разъяснение положений документации об электронном аукционе не должно изменять её суть. Указанные в пункте 3.2. настоящего раздела запросы, поступившие позднее установленного срока, не принимаются оператором электронной площадки.
3.4. Заказчик по собственной инициативе или в связи с запросом заинтересованного лица о разъяснении положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона и (или) в документацию об электронном аукционе не позднее чем за 2 календарных дня до окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Изменение предмета электронного аукциона и увеличение размера обеспечения заявки не допускаются.
3.5. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения, указанного в пункте 3.4. настоящего раздела, такие изменения публикуются заказчиком на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки.
3.6. Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки внесенных изменений в извещение о проведении электронного аукциона и (или) в документацию об электронном аукционе до даты окончания срока подачи заявок срок составлял не менее 10 дней.
3.7. Заказчик не несёт ответственности в случае, если заинтересованные лица не ознакомились с изменениями, внесенными в извещение о проведении электронного аукциона и (или) в документацию об электронном аукционе.
3.8. Заказчик вправе отказаться от проведения электронного аукциона не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Извещение об отказе проведения электронного аукциона размещается заказчиком в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о таком отказе на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки.
3.9. В течение одного часа после размещения на официальном сайте извещения об отмене электронного аукциона, изменений, внесенных в извещение о его проведении, документации об электронном аукционе и разъяснений положений такой документации оператор электронной площадки направляет уведомление об указанных в извещении изменениях и разъяснениях всем участникам электронного аукциона, подавшим заявки на участие в электронном аукционе.
[bookmark: bookmark5]Раздел 4. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и
инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе
4.1. Документация об электронном аукционе не содержит требований к оформлению и форме заявки на участие в электронном аукционе.
4.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе:
4.2.1. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки в форме электронного документа, содержащего документы и сведения в соответствии с подпунктом 4.2.2. настоящего раздела.
4.2.2. Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать:
а)	документы и сведения об участнике электронного аукциона, подавшем заявку на участие в электронном аукционе, - полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, адрес юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона — для юридического лица, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона - для индивидуального предпринимателя;
б)	документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника электронного аукциона.
4.2.3. Сведения, содержащие в документах, входящих в заявку на участие в электронном аукционе, должны быть достоверными. Все документы, входящие в заявку на участие в электронном аукционе, должны иметь чётко читаемый текст, подчистки и исправления не допускаются.
Раздел 5. Порядок и сроки подачи заявок на участие в электронном аукционе, внесения
изменений в заявки на участие в электронном аукционе и отзыва заявок на участие в
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5.1. Подать заявку на участие в электронном аукционе может только лицо, прошедшее аккредитацию на электронной площадке.
5.2. Участник электронного аукциона не вправе подать заявку на участие в электронном аукционе за 3 месяца до даты окончания срока своей аккредитации на электронной торговой площадке.
5.3. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.
5.4. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с даты начала срока подачи заявок на участие в электронном аукционе до предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок.
При этом днём начала срока подачи заявок является день, следующий за днём размещения на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки извещения о проведении электронного аукциона.
5.5. В течение одного часа после получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить проверку нахождения сведений об участнике электронного аукциона в реестре квалифицированных подрядных организаций для участия, присвоить заявке порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику электронного аукциона, подавшему заявку, ее получение с указанием присвоенного заявке порядкового номера. В случае несоответствия участника электронного аукциона требованиям настоящего пункта заявка участника электронного аукциона возвращается оператором электронной площадки подавшему ее участнику электронного аукциона.
5.6. Оператор электронной площадки и заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в электронном аукционе. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки и заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. Внесение изменений в заявку на участие в электронном аукционе осуществляется путем её отзыва и направлении заявки на участие в электронном аукционе в новой редакции в срок подачи заявок на участие в электронном аукционе, предусмотренный документацией об электронном аукционе.
5.8. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок с направлением оператору электронной площадки уведомления об отзыве заявки.
5.9. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику поступившие заявки в форме электронного документа.
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Раздел 6. Порядок внесения и возврата обеспечения заявок
на участие в электронном аукционе
6.1.  Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе вносится участником электронного аукциона путем перечисления денежных средств (далее — денежные средства) на счёт оператора электронной площадки в кредитной организации (далее - банк) в размере, предусмотренном документацией об электронном аукционе.
6.2. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счёте оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких электронных аукционов (далее - лицевой счет участника).
6.3. Требования к финансовой устойчивости банков (в том числе в части собственных средств (капитала), активов, доходности, ликвидности, структуры собственности), в которых оператором электронной площадки открываются счета для учета денежных средств, внесенных участниками электронного аукциона в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе, перечень таких банков, а также требования к условиям договоров о ведении счетов, заключаемых оператором электронной площадки с банком, должны соответствовать утвержденным Правительством Российской Федерации требованиям при проведении аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
6.4. Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором электронной площадки открыт счёт для учёта денежных средств, несут солидарную ответственность перед участниками электронного аукциона за соблюдение срока возврата им указанных средств в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
6.5. При проведении электронных аукционов блокирование операций по лицевому счёту участника, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки (далее - блокирование денежных средств), прекращается оператором электронной площадки в случаях, предусмотренных настоящим разделом, в порядке, установленном едиными требованиями к функционированию электронных площадок, определенными федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок для целей законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
6.6. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счёте участника денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с пунктом
6.8. настоящего раздела, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренном документацией об электронном аукционе.
6.7. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника электронного аукциона оператору электронной площадки блокировать денежные средства участника.
6.8. В течение одного часа после получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств. При этом в случае отсутствия на лицевом счёте участника денежных средств в достаточном для обеспечения заявки размере блокирование денежных средств не осуществляется.
6.9. В случае отсутствия на лицевом счете участника денежных средств в достаточном для обеспечения заявки на участие в электронном аукционе размере оператор электронной площадки возвращает заявку в течение одного часа после её получения.
6.10. В течение одного часа после получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему её участнику электронного аукциона в случаях:
а)	подачи заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.7. раздела 2 «Общие положения» настоящей документации об электронном аукционе;
б)	подачи одним участником второй заявки при условии, что поданная ранее этим участником заявка не отозвана, при этом возвращаются обе заявки;
в)	получения заявки после дня или времени окончания срока подачи заявок;
г)	получения заявки от участника электронного аукциона с нарушением положений пунктом и 5.2. раздела 5 «Порядок и сроки подачи заявок на участие в электронном аукционе, внесения изменений в заявки на участие в электронном аукционе и отзыва заявок на участие в электронном аукционе» документации об электронном аукционе.
6.11. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника электронного аукциона, подавшего заявку, об основаниях её возврата с указанием требований постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615, которые были нарушены. Возврат заявок оператором электронной площадки по иным основаниям, кроме указанных в пункте 6.10. настоящего раздела, не допускается.
6.12. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в электронном аукционе в случаях, предусмотренных пунктом 6.10. настоящего раздела, оператор электронной площадки прекращает блокирование денежных средств участника.
6.13. В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки прекращает блокирование денежных средств участника в течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
6.14. В течение одного рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки протокола, оператор электронной площадки прекращает блокирование денежных средств участника, не допущенного к участию в электронном аукционе.
6.15. В течение одного рабочего дня, следующего после дня размещения на электронной площадке соответствующих протоколов, оператор электронной площадки прекращает блокирование денежных средств участника, не признанного победителем электронного аукциона по итогам проведения электронного аукциона, за исключением участника, занявшего второе место по итогам проведения электронного аукциона.
6.16. В течение одного рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки сведений о заключении договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, с победителем электронного аукциона, оператор электронной площадки прекращает блокирование денежных средств участника, признанного победителем электронного аукциона, а также участника, занявшего второе место по итогам проведения электронного аукциона.
6.17. В течение одного рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки сведений о заключении договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с участником электронного аукциона, занявшим второе место по итогам проведения электронного аукциона, оператор электронной площадки прекращает блокирование денежных средств участника, занявшего второе место по итогам проведения электронного аукциона.
6.18. Денежные средства, блокированные в соответствии с пунктом 6.8. настоящего раздела, при поступлении акта об уклонении от заключения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, перечисляются оператором электронной площадки в течение 2 рабочих дней на счёт, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
6.19. Подача участником электронного аукциона заявки на участие в электронном аукционе является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на лицевом счете участника, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
6.20. Участник электронного аукциона вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на лицевом счёте участника и в отношении которых не осуществлено блокирование денежных средств.
6.21. По требованию участника электронного аукциона возврат денежных средств, которые внесены в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе и в отношении которых не осуществлено блокирование денежных средств или блокирование денежных средств прекращено в соответствии с положениями настоящего раздела, осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня поступления оператору электронной площадки указанного требования.
Раздел 7. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе
7.1. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе осуществляется комиссией по осуществлению закупок.
7.2. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе и ведение протокола рассмотрения заявок.
7.3. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.
7.4. При осуществлении закупки какие-либо переговоры членов комиссии по осуществлению закупок с её участниками до определения победителя электронного аукциона не допускаются. В случае нарушения указанного запрета осуществление закупки может быть признано недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.5. Срок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не может превышать 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
7.6. Заявка на участие в электронном аукционе не допускается комиссией по осуществлению закупок к участию в электронном аукционе в следующих случаях:
а)	непредставление документов и сведений, предусмотренных подпунктом 4.2.2. пункта 4.2. раздела 4 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе»;
б)	несоответствие заявки на участие в электронном аукционе требованиям к документации об электронном аукционе;
в)	недостоверность сведений, содержащихся в документах, представленных участником электронного аукциона;
г)	отсутствие сведений об участнике электронного аукциона в реестре квалифицированных подрядных организаций (для участия в электронном аукционе в части выполнения соответствующих услуг);
д)	превышение значения начальной (максимальной) цены договора, установленной в документации об электронном аукционе, над значением начальной (максимальной) цены договора при проведении электронного аукциона, содержащимся в реестровой записи об участнике электронного аукциона в реестре квалифицированных подрядных организаций.
7.7. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям, кроме случаев, предусмотренных пунктом 7.6. настоящего раздела, не допускается.
7.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок принимает решение о допуске или об отказе в допуске участника к участию в электронном аукционе и оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок.
7.9. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе должен содержать сведения об участниках электронного аукциона (наименование - для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица, электронный адрес, идентификационный номер налогоплательщика участников электронного аукциона, подавших заявки на участие в электронном аукционе, решение о допуске или об отказе в допуске участника к участию в электронном аукционе).
7.10. В решении об отказе в допуске участника к участию в электронном аукционе указывается обоснование решения со ссылками на нормы настоящей документации об электронном аукционе, которым не соответствует заявка на участие в электронном аукционе, и (или) положения заявки, которые не соответствуют требованиям документации об электронном аукционе.
7.11. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе в течение одного рабочего дня с даты окончания срока рассмотрения заявок направляется оператору электронной площадки.
7.12. В течение одного часа после поступления оператору электронной площадки протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в электронном аукционе, или участнику электронного аукциона, подавшему единственную заявку, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок.
Раздел 8. Проведение электронного аукциона
8.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении электронного аукциона и определенный в соответствии с пунктом 8.2. настоящего раздела.
8.2. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.
8.3. Днём проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения 2-х дней с даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе. В случае если дата проведения электронного аукциона приходится на нерабочий день, день проведения электронного аукциона переносится на следующий за ним рабочий день.
8.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, в порядке, установленном настоящим разделом.
8.5. Шаг аукциона составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (далее - шаг аукциона).
8.6. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на величину в пределах шага аукциона (далее - предложение о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов).
8.7. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, не зависимо от шага аукциона при условии соблюдения требований, установленных пунктом 8.8. настоящего раздела.
8.8. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с учетом следующих требований:
а)	участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, или большее чем оно, а также предложение о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;
б)	участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;
в)	участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в случае, если текущее минимальное предложение подано таким участником электронного аукциона.
8.9. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, должны быть указаны все предложения о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в соответствии с пунктом 8.10. настоящего раздела.
8.10. Время приема предложений участников электронного аукциона о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, составляет 10 минут от начала проведения электронного аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, а также 10 минут после поступления последнего предложения о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение электронного аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены договора или поступления последнего предложения о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Если в течение указанного времени не поступило ни одного предложения о более низкой цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, электронный аукцион автоматически с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
8.11. В течении 10 минут с момента завершения в соответствии с пунктом 8.10. настоящего раздела электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов независимо от шага аукциона, с учетом требований, предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 8.8. настоящего раздела.
8.12. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках.
8.13. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим разделом и постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615.
8.14. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, по основаниям, не предусмотренным пунктом 8.13. настоящего раздела, не допускается.
8.15. Победителем электронного аукциона признается участник электронного аукциона, предложивший наименьшую цену договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
8.16. В случае если участником электронного аукциона предложена цена договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, равная цене, предложенной другим участником электронного аукциона, лучшим признается предложение о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
8.17. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение 30 минут после окончания электронного аукциона. В протоколе проведения электронного аукциона указываются сведения об участниках электронного аукциона (наименование - для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика участников электронного аукциона, адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания электронного аукциона, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, сделанные участниками электронного аукциона и ранжированные по мере убывания, с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, и с указанием времени поступления предложений о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
8.18. В течении одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан направить протокол проведения электронного аукциона заказчику. В течении этого срока оператор электронной площадки направляет также соответствующие уведомления участникам аукциона.
8.19. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола проведения электронного аукциона передает победителю электронного аукциона проект договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, который составляется путем включения цены договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, предложенной победителем электронного аукциона при проведении электронного аукциона, в проект договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, прилагаемый к документации об электронном аукционе. Договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, заключается с победителем электронного аукциона.
8.20. В случае уклонения победителя электронного аукциона от заключения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, или в случае отказа заказчика от заключения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, я заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания акта об уклонении победителя электронного аукциона от заключения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, или акта об отказе от заключения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, с победителем электронного аукциона передает участнику электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, проект договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, который составляется путем включения цены договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, предложенной таким участником электронного аукциона при проведении электронного аукциона, в проект договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, прилагаемый к документации об электронном аукционе. Договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов заключается с участником электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер.
8.21. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и на официальном сайте протокола проведения электронного аукциона вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов электронного аукциона. Оператор электронной площадки в течение 2 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.

Раздел 9. Случаи признания электронного аукциона несостоявшимся
9.1. В случае если после окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подана ни одна заявка, электронный аукцион признается несостоявшимся. Заказчик объявляет о проведении нового электронного аукциона в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615.
9.2. В случае если после окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка, электронный аукцион признается несостоявшимся, и заявка рассматривается в порядке, установленном документацией об электронном аукционе и постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615.
9.3. В случае принятия комиссией по осуществлению закупок решения об отказе в допуске всех участников электронного аукциона к участию в электронном аукционе или о допуске только одного участника электронного аукциона к участию в электронном аукционе, а также в случае поступления единственной заявки на участие в электронном аукционе электронный аукцион признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения заявок вносится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся.
9.4. В течение одного часа после поступления оператору электронной площадки протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в электронном аукционе, или участнику электронного аукциона, подавшему единственную заявку, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок.
9.5. При признании электронного аукциона несостоявшимся в случае признания только одного участника, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона (далее - единственный участник, допущенный к электронному аукциону), заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе передает такому участнику проект договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, составленный путем включения начальной (максимальной) цены договора в проект договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, прилагаемого к документации об электронном аукционе. Договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, заключается с единственным участником, допущенным к электронному аукциону, в соответствии с требованиями, установленными разделом 11 «Порядок заключения и расторжения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» документации об электронном аукционе.
9.6. В случае если в течение времени приема от участников электронного аукциона предложений о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, определяемого в соответствии с пунктом 8.10. раздела 8 «Проведение электронного аукциона», ни один из его участников не подал предложения о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, электронный аукцион признается несостоявшимся. В течение 30 минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает протокол, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора и указание на то, что ни один из его участников не подал предложения о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
9.7. В случае если во время проведения аукциона подано единственное предложение о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, электронный аукцион признается несостоявшимся. В течение 30 минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания электронного аукциона, начальная (максимальная) цена договора, единственное предложение о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, с' указанием времени поступления предложения о цене договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о признании электронного аукциона несостоявшимся передает единственному участнику электронного аукциона проект договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, который составляется путем включения цены договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, предложенной таким участником электронного аукциона при проведении электронного аукциона, в проект договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, прилагаемый к документации об электронном аукционе. Договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, заключается с единственным участником электронного аукциона.
9.8. В случае признания электронного аукциона несостоявшимся и в случае незаключения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, с единственным участником электронного аукциона (при наличии такого участника) или незаключения такого договора с участником электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, при уклонении победителя электронного аукциона от заключения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, а также в случае отказа заказчика от заключения договора по основаниям, предусмотренным пунктом 220 постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615, заказчик вправе объявить о проведении повторного электронного аукциона либо заключить договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, с единственной подрядной организацией в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2019 года № 437.

Раздел 10. Обеспечение исполнения обязательств по договору на оказание услуг по
разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего
[bookmark: bookmark8]имущества многоквартирных домов.
10.1. Исполнение обязательств по договору на оказание услуг по разработке проектносметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов обеспечивается:
а)	независимой гарантией, выданной банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - независимая гарантия);
б)	обеспечительным платежом.
10.2. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, определяется участником электронного аукциона, с которым заключается договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, самостоятельно из способов, предусмотренных пунктом 10.1. настоящего раздела. Размер обеспечения исполнения обязательств по договору на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, определяется заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона.
10.3. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством, и должна соответствовать следующим требованиям:
а)	быть безотзывной;
б)	максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к одному заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталам) банка не должно превышать 25 процентов, установленных Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации;
в)	независимая гарантия должна быть выдана банком, имеющим действующую лицензию Центрального Банка Российской Федерации;
г)	требование к независимой гарантии может быть предъявлено гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению заказчика в случае неисполнения участником электронного аукциона своих обязательств по договору на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, и (или) в случае расторжения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;
д)	срок действия независимой гарантии должен превышать срок оказания услуг по на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов не менее чем на 60 дней.
10.4. В независимой гарантии, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации, должно быть указано:
а)	право заказчика представлять письменное требование к уплате денежной суммы и (или) её части по независимой гарантии в случае неисполнения и (или) в случае ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств, обеспеченных независимой гарантией;
б)	право заказчика на передачу права требования к независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
в)	условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежной суммы гарантом по независимой гарантии, несет гарант;
г)	перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием к осуществлению уплаты денежной суммы по независимой гарантии - расчёт суммы, включаемой в требование к независимой гарантии;
д)	сумма независимой гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения обязательств по договору на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, указанной в извещении о проведении электронного аукциона (в российских рубля)!);
е)	безусловное право заказчика на истребование суммы независимой гарантии полностью
или частично в случае неисполнения, и (или) в случае ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств по договору на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в предусмотренные сроки, и (или) в случае расторжения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;	
ж)	платёж по независимой гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 банковских дней после поступления требования бенефициара;
з)	условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счёт, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
и)	обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку за1 просрочку исполнения обязательств по независимой гарантии в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки;
к)	отлагательное условие, предусматривающее заключение договора 'независимой гарантии по обязательствам принципала, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
10.5. Изменения, вносимые в договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по независимой гарантии.
10.6. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, должны разрешаться в судебном порядке.
10.7. Недопустимо включение в независимую гарантию:
а)	положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования к платежу по независимой гарантии в случае непредставления гаранту бенефициаром уведомления о нарушении принципалом условий договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, или расторжении договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;
б)	требований к предоставлению бенефициаром гаранту отчёта об исполнении договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;
в)	условий или требований, противоречащих положениям пунктов 10.4.-10.6. настоящего раздела.
10.8. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, независимую гарантию в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня её поступления.
10.9. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является:
а)	отсутствие сведений о банке на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в сети «Интернет»;
б)	наличие информации об отзыве лицензии у банка на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в сети «Интернет»;
в)	получение уведомления от банка о не подтверждении факта выдачи представленной независимой гарантии и (или) не подтверждении её существенных условий (суммы, даты выдачи и срока действия, сведений о договоре, принципале и прочих условиях) в порядке, установленном пунктом 10.12. настоящего раздела;
г)	несоответствие размера представленной независимой гарантии капиталу банка, сведения о котором размещены на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в сети «Интернет», с учетом максимально допустимого числового значения норматива максимального размера риска на одного заёмщика или группу связанных заемщиков, установленного в качестве обязательного норматива Центральным Банком Российской Федерации;
д)	отсутствие информации о независимой гарантии в реестре независимых гарантий;
е)	несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе, проекте договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
10.10. В случае отказа в принятии независимой гарантии заказчик в срок, установленный пунктом 10.8. настоящего раздела, информирует в письменной форме об этом лицо, предоставившее независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
10.11. Независимая гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, информация о ней и документы, предусмотренные пунктом 10.13. настоящего раздела, должны быть включены в реестр независимых гарантий. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр независимых гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий.
10.12. Порядок ведения реестра независимых гарантий, в том числе включения в реестр независимых гарантий информации, порядок и сроки предоставления выписок устанавливаются в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации для ведения реестра независимых гарантий в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
10.13. В реестр независимых гарантий включаются следующие информация и документы:
а)	наименование банка, являющегося гарантом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;
б)	наименование подрядной организации, являющейся принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;
в)	денежная сумма, указанная в независимой гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения подрядной организацией в установленных случаях требований постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615;
г)	срок действия независимой гарантии;
д)	копия независимой гарантии;
е)	иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации.
10.14. Банк, выдавший независимой гарантию, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем её выдачи, или дня внесения изменений в условия независимой гарантии включает информацию и документы, указанные в пункте 10.13. настоящего раздела, в реестр независимых гарантий.
10.15. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора о проведении капитального ремонта условие о банковском сопровождении договора о проведении капитального ремонта, предусматривающее обеспечение банком на основании договора, заключаемого с подрядной организацией и всеми привлекаемыми в ходе исполнения договора о проведении капитального ремонта субподрядчиками, соисполнителями, проведения мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения договора о проведении капитального ремонта, на счете, открытом в указанном банке, и доведение результатов такого мониторинга до сведения заказчика, а также оказание банком иных услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых заказчиком услуг и (или) работ (их результатов) условиям сопровождаемого договора о проведении капитального ремонта.
10.16. В случае, если участником электронного аукциона в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по договору на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, выбран обеспечительный платеж, то обеспечение исполнения обязательств по договору на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, участником электронного аукциона предоставляется путем перечисления денежных средств на банковский счёт заказчика. Реквизиты банковского счёта для перечисления денежных средств в качестве обеспечительного платежа указаны в разделе 13 «Информационная карта документации об электронном аукционе» документации об электронном аукционе.

Раздел 11. Порядок заключения и расторжения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества
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11.1.  Договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, заключается заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 и настоящей документацией об электронном аукционе.
11.2.  Договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, не может быть заключен ранее чем через 10 дней и позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола проведения электронного аукциона, или протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, в котором содержится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся, или акта об уклонении победителя электронного аукциона от заключения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, или акта об отказе от заключения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, с победителем электронного аукциона. Действие настоящего пункта не распространяется на случаи заключения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, с единственной подрядной организацией.
11.3. Заключение договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, для победителя электронного аукциона или участника электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, или единственного участника, допущенного к участию в электронном аукционе, или единственного участника электронного аукциона является обязательным.
11.4. В случае если победитель электронного аукциона, или участник электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, или единственный участник, допущенный к участию в электронном аукционе, или единственный участник электронного аукциона в срок, предусмотренный документацией об электронном аукционе, не представил заказчику подписанный договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, переданный ему в соответствии с пунктами 8.19., 8.20. раздела 8 «Проведение электронного аукциона» и пунктами 9.5., 9.7. раздела 9 «Случаи признания электронного аукциона несостоявшимся» документации об электронном аукционе, и (или) не представил обеспечение исполнения обязательств по договору на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, то победитель электронного аукциона (или участник электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, или единственный участник, допущенный к участию в электронном аукционе, или единственный участник электронного аукциона) признается уклонившимся от заключения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
11.5. В случае уклонения победителя электронного аукциона или участника электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, или единственного участника, допущенного к участию в электронном аукционе, или единственного участника электронного аукциона, от заключения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, заказчиком составляется акт об уклонении победителя электронного аукциона от заключения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, которое уклонилось от заключения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, сведения о фактах, являющихся основанием признания победителя электронного аукциона или участника электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, или единственного участника, допущенного к участию в электронном аукционе, или единственного участника электронного аукциона, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Указанный акт размещается заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после дня его подписания. Заказчик в течение 2 рабочих дней со дня подписания указанного акта направляет заверенную заказчиком копию указанного акта лицу, признанному уклонившимся от заключения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
11.6. Победитель электронного аукциона, участник электронного аукциона, заявке на участие в электронном аукционе которого присвоен второй номер, единственный участник, допущенный к электронному аукциону, единственный участник электронного аукциона в случае их уклонения от заключения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, исключаются из реестра квалифицированных подрядных организаций в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615. Сведения об указанных лицах направляются в орган по ведению реестра для включения в реестр недобросовестных подрядных организаций в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615.
11.7. Договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, обеспечения исполнения обязательств по договору на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, предусмотренного разделом 10 «Обеспечение исполнения обязательств по договору на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» документации об электронном аукционе, в размере, указанном в извещении о проведении электронного аукциона.
11.8. В случае, когда участником электронного аукциона, с которым заключается договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, предложена цена договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, которая на 20 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения обязательств по договору на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в размере, превышающем не менее чем в 2 раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, указанный в документации о проведении электронного аукциона. Положение настоящего пункта о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, не применяется в случае заключения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, с участником электронного аукциона, который является государственным или муниципальным учреждением.
11.9. Если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, предложена цена, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения его исполнения, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если договором на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, предусмотрена выплата аванса).
11.10. Обоснование, указанное в пункте 11.9. настоящего раздела, представляется участником электронного аукциона, с которым заключается договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, при направлении заказчику подписанного проекта договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В случае невыполнения таким участником этого требования он признается уклонившимся от заключения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены необоснованной договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, с таким участником не заключается и право заключения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, переходит к участнику электронного аукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия в отношении цены договора, следующие после условий, предложенных победителем электронного аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается на официальном сайте и доводится до сведения всех участников электронного аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
11.11. Заказчик обязан отказаться от заключения договора о проведении капитального ремонта с победителем электронного аукциона, или с участником электронного аукциона, заявке на участие в электронном аукционе которого присвоен второй номер, или с единственным участником, допущенным к участию в электронном аукционе, или с единственным участником электронного аукциона по следующим основаниям:
а)	установление факта несоответствия лица, с которым должен быть заключен договор о проведении капитального ремонта, требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года№ 615;
б)	установление по итогам электронного аукциона по предмету электронного аукциона, предусмотренному подпунктом "ж" пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615, факта наличия договора о проведении капитального ремонта, заключенного с победителем электронного аукциона, или с участником электронного аукциона, заявке на участие в электронном аукционе которого присвоен второй номер, или с единственным участником, допущенным к участию в электронном аукционе, или с единственным участником электронного аукциона, по итогам электронного аукциона, проведенного ранее по одному из предметов электронного аукциона, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615, в отношении того же многоквартирного дома, что и электронный аукцион по предмету электронного аукциона, предусмотренному подпунктом "ж" пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615;
в)	установление по итогам электронных аукционов по предметам, предусмотренным подпунктами "а" - "в" пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615, факта наличия договора о проведении капитального ремонта, заключенного с победителем электронного аукциона, или с участником электронного аукциона, заявке на участие в электронном аукционе которого присвоен второй номер, или с единственным участником, допущенным к участию в электронном аукционе, или с единственным участником электронного аукциона, по итогам электронного аукциона, проведенного ранее по предмету электронного аукциона, предусмотренному подпунктом "ж" пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615, в отношении того же многоквартирного дома, что и электронные аукционы по предметам электронных аукционов, предусмотренным подпунктами "а" - "в" пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615.
11.12. В случае отказа от заключения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, с победителем электронного аукциона, или с участником электронного аукциона, заявке на участие в электронном аукционе которого присвоен второй номер, или с единственным участником, допущенным к электронному аукциону, или с единственным участником электронного аукциона заказчиком в срок не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 11.11. настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, составляется акт об отказе от заключения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Указанный акт размещается заказчиком на официальном сайте в течение одного рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, и направляется оператору электронной площадки. Заказчик в течение 2 рабочих дней со дня подписания акта передает заверенную заказчиком копию акта лицу, с которым заказчик отказывается заключить договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
В случае отказа от заключения договора о проведении капитального ремонта по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 220 постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня такого отказа уведомляет о таком отказе орган по ведению реестра с указанием основания отказа заказчика от заключения договора о проведении капитального ремонта.
11.13. Цена договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг.
Цена договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, объемов услуг. Изменение стоимости и объемов услуг производится при соблюдении заказчиком положений, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации. Иные положения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, изменению не подлежат.
11.14. Предмет договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, место оказания услуг, виды услуг не могут изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 и настоящей документацией об электронном аукционе.
Сроки оказания услуг по договору на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, продлены на период действия одного из следующих обстоятельств при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства:
а)	изменение объема выполняемых услуг по договору на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, по соглашению сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирных домах, уполномоченным представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
б)	не допуск собственниками помещений в многоквартирном доме подрядной организации к оказанию услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, по причинам, не связанным с неисполнением или Ненадлежащим исполнением такой организацией договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
11.15. При исполнении договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по договору на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
11.16. Расторжение договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, допускается:
а)	по соглашению сторон;
б)	по инициативе заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, или подрядной организации (основания такого расторжения устанавливаются в договоре на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов);
в)	по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
11.17. Заказчик вправе расторгнуть договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:
а)	систематическое (2 раза и более) нарушение подрядной организацией сроков оказания
услуг;
б)	задержка подрядной организацией начала оказания услуг более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирных домах;
в)	неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных договором на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) подрядной организацией требований к качеству услуг;
г)	прекращение членства подрядной организации в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права подрядной организации на производство работ;
д)	нарушение подрядной организацией сроков оказания услуг продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов;
е)	нарушение срока замены независимой гарантии, установленного договором на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня;
ж)	выявление заказчиком после заключения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, факта недействительности представленной подрядной организацией независимой гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи независимой гарантии подрядной организации в письменной форме);
з)	неисполнение обязательства о продлении срока независимой гарантии при изменении сроков оказания услуг в связи с изменением по соглашению сторон сроков оказания услуг либо при нарушении подрядной организацией предусмотренных договором на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, сроков оказания услуг.
11.18. Заказчик принимает решение об одностороннем расторжении договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, и в письменной форме уведомляет об этом подрядную организацию. Заказчик обязан направить уведомление о расторжении договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, с подрядной организацией. Уведомление должно содержать наименование сторон, реквизиты договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, причины, послужившие основанием для расторжения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, и документы, их подтверждающие.
11.19. В случае расторжения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, заказчик вправе заключить договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, с участником электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Заказчик в течение 3 рабочих дней с даты расторжения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, передает участнику электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, проект договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, который составляется путем включения цены договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, предложенной таким участником электронного аукциона при проведении электронного аукциона, в проект договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, который прилагается к документации об электронном аукционе. Положения настоящего пункта не применяются в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 11.16. настоящего раздела.
11.20. В случае частичного исполнения подрядной организацией обязательств по договору на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, до его расторжения при заключении нового договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, объемы оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом объемов выполненных услуг по договору на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, ранее заключенному с победителем электронного аукциона. Цена договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных услуг с учетом предложенного снижения при проведении электронного аукциона участником электронного аукциона.
11.21. Остальные условия договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, не предусмотренные настоящим разделом, определяются заказчиком в проекте договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе).
Раздел 12. Иные условия осуществления закупок
12.1. Стоимость оказанных услуг по договору на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, заключенному по результатам указанной закупки, не может превышать начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации об электронном аукционе).
	13.1.
	Идентификационный номер электронного аукциона:

	
	ЭА-1/ Г/2026

	13.2.
	Предмет электронного аукциона: 

	
	оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 56(1) Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», являющихся объектами культурного наследия либо выявленными объектами культурного наследия в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 56.1 указанного Федерального закона.

	13.3.
	Виды услуг:

	
	- Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

	13.4.
	Заказчик:

	
	Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, являющийся  техническим заказчиком Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

	13.5.
	Полное наименование, адрес заказчика и адрес электронной почты, номер телефона заказчика, официальный сайт и контактные лица заказчика:

	
	Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, фактический адрес: 665452, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, зд. 30; юридический адрес: 665452, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, зд. 30;
адрес электронной почты ougf-kgh@yandex.ru; Телефон 8 (395-43) 6-05-03, 8(395- 43)6-37-78; официальный сайт https://usolie-sibirskoe.ru; контактные лица: начальник отдела по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Яхно Татьяна Михайловна.

	13.6.
	Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещены извещение о проведении электронного аукциона и документация об электронном аукционе: 

	
	www.zakupki.gov.ru

	13.7.
	Оператор электронной площадки и адрес сайта оператора электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещены извещение о проведении электронного аукциона и документация об электронном аукционе:

	
	Закрытое акционерное общество «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» (АО «Сбербанк-АСТ»); www.utp.sberbank-ast.ru.

	13.8.
	Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе:

	
	дата начала подачи заявок на участие в электронном аукционе: _____________ года __ часов __ минут.
дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: ____________ года __ часов __ минут (время иркутское)

	13.9.
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе:

	
	_____________года

	13.10.
	Дата проведения электронного аукциона:

	
	________________года

	13.11.
	Место оказания услуг (адресный перечень многоквартирных домов с указанием видов услуг):

	
	1. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 79 – разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (ремонт и утепление фасада);
2. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 87 – разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (ремонт и утепление фасада);
3. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, д. 33 - разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (ремонт и утепление фасада);
4. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Химиков, д. 1 – разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (ремонт и утепление фасада);
5. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Химиков, д. 3 –разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (ремонт и утепление фасада). 

	13.12.
	Сроки оказания услуг:

	
	Начало оказания услуг: с момента заключения договора 
окончание оказания услуг: не позднее 14.08.2026

	13.13.
	График оказания услуг, включая стоимость этапов оказания услуг:

	
	сроки оказания услуг, включая стоимость этапов оказания услуг, определяются Графиком оказания услуг, включая стоимость оказания услуг (приложение № 1 к документации об электронном аукционе)

	13.14.
	Условия оказания услуг:

	
	условия оказания услуг определяются Техническим заданием на оказание услуг  (Приложение № 2 к документации об электронном аукционе), проектом договора строительного подряда (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе).

	13.15.
	Источники финансирования услуг:

	
	средства собственников помещений в многоквартирных домах, которые формируют фонды капитального ремонта на счёте, счетах Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

	13.16.
	Информация о валюте, используемой для формирования цены договора на проведение капитального ремонта и расчетов с подрядными организациями:

	
	российский рубль

	13.17.
	Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора:

	
	обоснование и расчёт начальной (максимальной) цены договора строительного подряда, определяются в приложении № 3 к документации об электронном аукционе

	13.18.
	Начальная (максимальная) цена договора:

	
	1 382 312,67 руб. (Один миллион триста восемьдесят две тысячи триста двенадцать) рублей 67 копеек,  в том числе НДС 249 269,50 руб. 

	13.19.
	Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее – шаг аукциона):

	
	шаг аукциона составляет от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены договора

	13.20.
	Формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе:

	
	форма, порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе определяются пунктами 3.2. и 3.3. раздела 3 «Документация об электронном аукционе» документации об электронном аукционе

	13.21.
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе: 

	
	требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по заполнению заявки определяются разделом 4 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе» документации об электронном аукционе. 

	13.22.
	Порядок и сроки подачи заявок на участие в электронном аукционе, внесения изменений в заявки на участие в электронном аукционе и отзыва заявок на участие в электронном аукционе:

	
	порядок и сроки подачи заявок на участие в электронном аукционе, внесения изменений в заявки на участие в электронном аукционе и отзыва заявок на участие в электронном аукционе определяются разделом 5 «Порядок и сроки подачи заявок на участие в электронном аукционе, внесения изменений в заявки на участие в электронном аукционе и отзыва заявок на участие в электронном аукционе» документации об электронном аукционе

	13.23.
	Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе:

	
	размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет 1 % начальной (максимальной) цены договора в сумме 13 823,12  руб. (Тринадцать тысяч восемьсот двадцать три) рубля 12 копеек, НДС не облагается.

	13.24.
	Порядок внесения и возврата обеспечения заявок на участие в электронном аукционе:

	
	порядок внесения и возврата обеспечения заявок на участие в электронном аукционе определяется разделом 6 «Порядок внесения и возврата обеспечения заявок на участие в электронном аукционе» документации об электронном аукционе

	13.25.
	Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе:

	
	рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные разделом 7 «Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе» документации об электронном аукционе

	13.26.
	Проведение электронного аукциона:

	
	проведение электронного аукциона осуществляется в порядке, предусмотренном                    разделом 8 «Проведение электронного аукциона» документации об электронном аукционе

	13.27.
	Случаи признания электронного аукциона несостоявшимся:

	
	электронный аукцион признается несостоявшимся в случаях, предусмотренных разделом 9 «Случаи признания электронного аукциона несостоявшимся» документации об электронном аукционе

	13.28.
	Размер обеспечения исполнения обязательств по договору строительного подряда на оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов, способы, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора на оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов, реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств в случае, если в качестве способа обеспечения исполнения договора на оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов, выбран обеспечительный платеж,  условия банковской гарантии: 

	
	размер обеспечения исполнения обязательств по договору строительного подряда на оказание услуг по оценке технического состояния общего имущества многоквартирного дома,  разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, составляет 10 % начальной (максимальной) цены договора в сумме 138 231,26 руб. (Сто тридцать восемь тысяч двести тридцать один) рубль 26 копеек, НДС не облагается.
В случае, когда участником электронного аукциона, с которым заключается договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, предложена цена, которая на 20 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор, заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения обязательств по договору, в размере, превышающем не менее чем в 2 раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору, указанный в документации о проведении электронного аукциона. Положение настоящего пункта о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору, не применяется в случае заключения договора, с участником электронного аукциона, который является государственным или муниципальным учреждением.
Если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор, заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения его исполнения, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). Способ обеспечения исполнения обязательств по договору, определяется участником электронного аукциона, с которым заключается договор, самостоятельно из способов, предусмотренных пунктом 10.1. раздела 10 «Обеспечение исполнения обязательств по договору» документации об электронном аукционе.
В случае, если участником электронного аукциона в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по договору строительного подряда, выбран обеспечительный платеж, то обеспечение исполнения обязательств по договору, участником электронного аукциона предоставляется путем перечисления денежных средств на банковский счет регионального оператора.
Реквизиты банковского счёта для перечисления денежных средств в качестве обеспечительного платежа:
Банковские реквизиты для внесения денежных средств (в случае выбора способа обеспечения исполнения контракта в виде внесения денежных средств):
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
ОГРН 1143850002394
ОКТМО 25701000
ИНН/КПП 3808233587/380801001
р/с 40603810908030000002
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
Корр.счет 30101810145250000411 
БИК 044525411
В платежном поручении, в графе «Назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору строительного подряда на оказание услуг по оценке технического состояния общего имущества, разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 79; ул. Стопани, д. 87; ул. Суворова, д. 33 ; пр-т Химиков, д. 1; пр-т Химиков, д. 3 (в случае превышения в платёжном поручении количества символов более 200, допускается сокращения слов).
Обеспечение исполнения обязательств по договору, условия независимой гарантии предоставляется в сроки и порядке, предусмотренном разделом 10 «Обеспечение исполнения обязательств по договору на оказание услуг по разработке проектносметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» документации об электронном аукционе

	13.29.
	Условия договора на оказание услуг разработке проектно-сметной документации, форма, сроки и порядок оплаты услуг, порядок сдачи приемки услуг:

	
	условия договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, форма, сроки и порядок оплаты услуг, порядок сдачи приемки услуг, определяются проектом договора строительного подряда (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе).

	13.30.
	Требования к сроку предоставления гарантий на оказание услуги:

	
	срок предоставления гарантий на оказание услуги со дня подписания соответствующего акта о приемке выполненных услуг составляет 5 лет

	13.31.
	Возможность заказчика изменить условия договора на оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов:

	
	возможность заказчика изменить условия договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, определяется проектом договора строительного подряда  (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе), а также пунктами 11.13-11.15. раздела 11 «Порядок заключения и расторжения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» документации об электронном аукционе

	13.32.
	Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, должен подписать договор строительного подряда, условия признания победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона уклонившимся от заключения договора строительного подряда:

	
	договор строительного подряда на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, не может быть заключен ранее чем через 10 дней и позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола проведения электронного аукциона, или протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, в котором содержится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся, или  акта об уклонении победителя электронного аукциона от заключения договора разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, или акта об отказе от заключения договора  с победителем электронного аукциона.
Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона уклонившимся от заключения договора, определяются разделом 11 «Порядок заключения и расторжения договора на оказание услуг по разработке проектно- сметной документации, на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» документации об электронном аукционе

	13.33.
	Проект договора строительного подряда на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

	
	проект договора строительного подряда прилагается к документации об электронном аукционе (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе)


[bookmark: bookmark10]                                                Раздел 14. Заключительные положения
14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей документацией об электронном аукционе, заказчик и участники электронного аукциона, руководствуются постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации и действующим законодательством Российской Федерации.
14.2. Документация об электронном аукционе содержит следующие приложения:
Приложение № 1: График оказания услуг, включая стоимость оказания услуг.
Приложение № 2: Техническое задание на оказание услуг.
Приложение № 3: Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
Приложение № 4: Проект договора строительного подряда с приложениями.
Приложение № 5: Проектная и (или) сметная документация.
Все приложения к документации об электронном аукционе являются ее неотъемлемой частью.

Приложение № 1 к документации об электронном аукционе
№ ЭА - 1/ Г /2026
[bookmark: bookmark11]График оказания услуг, включая стоимость оказания услуг
Адресный перечень многоквартирных домов: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 79;  Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 87; Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, д. 33; Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Химиков, д. 1; Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Химиков, д. 3 
	№
п/п
	Виды услуг
	Начало оказания услуг
	Окончание оказания услуг
	Стоимость услуг,
руб

	1
	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах: г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 79
	с момента подписания договора строительного подряда
	Не позднее 14.08.2026
	212 027,36

	2
	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах: г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 87
	с момента подписания договора строительного подряда 
	

       Не позднее 
       14.08.2026
	325 129,29

	3
	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах: г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, д. 33
	с момента подписания договора строительного подряда 
	Не позднее 14.08.2026
	242 958,90

	4
	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах: г. Усолье-Сибирское, пр-т Химиков, д.1
	с момента подписания договора строительного подряда 
	Не позднее 14.08.2026
	301 098,56

	5
	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах: г. Усолье-Сибирское, пр-т Химиков, д. 3
	с момента подписания договора строительного подряда 
	Не позднее 30.07.2026
	301 098,56

	
	ВСЕГО
	
	
	
1382312,67




Примечание:   График оказания услуг, включая стоимость оказания услуг (далее - График оказания услуг) заполняется подрядной организацией при заключении договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, (далее - договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов) с учетом требований, определенных техническим заданием на оказание услуг, включая начало и окончание оказания услуг, с учётом цены договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, определенной по результатам электронного аукциона, а также сроков начала и окончания оказания услуг, определенных Графиком оказания услуг.


Приложение № 2 к документации об электронном аукционе
№ ЭА-1/Г/2026
[bookmark: bookmark12]Техническое задание на оказание услуг



	1
	Основание для оказания услуг:

	
	постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп
«Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области»
(в действующей редакции)

	2
	Заказчик

	
	Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, являющаяся техническим заказчиком Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

	3
	Подрядчик

	
	определяется при проведении электронного аукциона в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, о порядке осуществления специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, закупки товаров (материалов и оборудования, в том числе высокотехнологичного оборудования)»,  (в действующей редакции)

	4
	Виды услуг:

	
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

	5
	Адресный перечень многоквартирных домов (объекты капитального ремонта)                          с указанием видов услуг

	
	 - Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 79 –разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (ремонт и утепление фасада);
- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 87 – разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (ремонт и утепление фасада);
- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, д. 33 – разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (ремонт и утепление фасада);
- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Химиков, д. 1–  разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (ремонт и утепление фасада);
- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Химиков, д. 3 – разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (ремонт и утепление фасада)

	6
	Сроки начала и окончания услуг:

	
	начало выполнения услуг: с момента подписания договора 
окончание оказания услуг: не позднее 14.08. 2026 года.

	7
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

	
	1. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 79;
2. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 87;
3. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, д. 33;
4. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Химиков, д. 1;
5. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Химиков, д. 3 

	7.1
	Состав услуг по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома):

	
	- ремонт и утепление фасада.

	7.2
	Стадийность проектирования:

	
	«Рабочая документация»

	7.3
	Этапы проектирования:

	
	1. Техническое обследование  (при необходимости) ограждающих и строительных конструкций, относящихся к объекту проектирования выполнить на основании технической документации на многоквартирный дом и действующих нормативных документов:
ГОСТ 31937, СП 13-102-2003.
Визуальное обследование включает: 
- фотофиксация объекта до начала работ;
-техническое обследование ограждающих и строительных конструкций;
- измерение необходимых геометрических параметров, конструкций , их элементов и узлов;
- определение параметров дефектов и повреждений с проведением их фотофиксации , определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов; 
- определение состояния несущей способности строительных конструкций. 
Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме оформить «Актом визуального осмотра», в составе: Подрядной организацией, Организацией оказывающей услуги по управлению многоквартирным домом и (или) Собственником жилого помещения (старший по дому).
Форму и объем заполнения «Акта визуального осмотра» согласовать с Заказчиком.
2. По итогам обследования строительных конструкций составить «Заключение».
В случае невозможности производства работ по причине недостаточной прочности существующей строительной части здания, выполненных в ходе визуального обследования, должно быть произведено дополнительно инструментальное обследование, на основании которого будут даны рекомендации по мероприятия, компенсирующим недостаток прочности строительных конструкций.
По результатам обследования составляется дефектная ведомость на ремонт фасада. 
3. Разработка проектной документации. Проектная документация должна содержать все материалы в текстовой и графической формах и определять функционально-технологические, инженерно-технические решения для обеспечения объектов капитального ремонта. 
Разработка проектной документации на ремонт и утепление фасада должна быть выполнена с приведением к требованиям существующих нормативных документов.
Состав видов и подвидов работ должен быть таким, чтобы после проведения капитального ремонта многоквартирный дом полностью удовлетворял всем эксплуатационным требованиям.
Подрядчик несет полную ответственность за принятое техническое решение в проекте и при выполнении производства работ. Контроль и ответственность при нарушении правил техники безопасности персоналом Подрядчика и привлекаемым им субподрядных организаций, и проведении работ возлагается на подрядную организацию.
Все работы по определению не упомянутые в техническом задании, но необходимые для выполнения полного комплекса вышеуказанных работ, выполняются силами и средствами Подрядчика. 
4. Сметная документация. Разрабатывается ресурсным методом с учетом требований Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ утвержденной Приказом от 4 августа 2020 года № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Раздел «Сметная документация» должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации в соотв. с требованиями п. 29 «Положения о составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 и сметную документацию в составе сводного сметного расчета и локальных ресурсных сметных расчетов (п. 30 № 87-ПП). Выполнить сводный сметный расчет капитального ремонта (ССР) в 9 главах согласно Методике. Учитывать НДС, согласно Методике. При разработке сметной документации необходимо учитывать: - утвержденный протоколом собственников или постановлением администрации муниципального образования размер предельной стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по требуемому виду работ (ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации); - размер предельной стоимости в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 20 октября 2014 года № 510-пп «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт» (в действующей редакции); - размер средств, подлежащий сбору собственниками помещений МКД за период действия региональной программы, за исключением объема средств, использованных на оплату ранее оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту в этом МКД, если они выполнялись за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного собственниками помещений в этом МКД путем уплаты взноса на капитальный ремонт (Постановление Правительства Иркутской области от 10 февраля 2015 года № 35-пп «Об утверждении порядка учета Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области средств, заимствованных на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах из фондов капитального ремонта общего имущества других многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области»). Работы должны быть выполнены (в том числе сметная документация должна быть подготовлена) Подрядчиком с использованием программного комплекса «Гранд Смета».

	7.4
	Основные требования к проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме:

	
	Проектная документация должна содержать все материалы в текстовой и графической формах и определять функционально-технологические, инженерно-технические решения для обеспечения объектов капитального ремонта.
Состав видов и подвидов работ должен быть таким, чтобы после проведения капитального ремонта многоквартирный дом полностью удовлетворял всем эксплуатационным требованиям. 
Проектные решения должны быть разработаны таким образом, чтобы стоимость выполнения работ по капитальному ремонту не превышала размеры предельной стоимости работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области, которые могут оплачиваться Фондом капитального ремонта многоквартирных домов по Иркутской области. Собираемость взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме уточняется у Заказчика. 
Подрядчик несет полную ответственность за принятое техническое решение в проекте и при выполнении производства работ. Контроль и ответственность при нарушении правил технической безопасности персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении работ возлагается на подрядную организацию.
Все работы, по определению не упомянутые в техническом задании, но необходимые для выполнения полного комплекса вышеуказанных работ, выполняются силами и средствами Подрядчика.

	7.5
	Основные требования к проектным решениям:

	
	1. Проектные решение капитального ремонта фасада, включая входные группы в
подъезды и подвалы (в том числе замена дверей), козырьки, балконы, стеновые панели .


	7.6
	Состав работ (услуг) по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома):

	
	Раздел 1. «Пояснительная записка».
Текстовая часть:
- Общая часть. Основания для разработки проектно-сметной документации;
- Сведения об исполнителе и о заказчике;
- Цель проектирования;
- Ссылка на Техническое заключение по результатам обследования строительных конструкций и описание фактического состояния внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома;
- Технические условия к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования;
- Сведения о потребности объекта в топливе, газе, воде и электрической энергии;
- Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении
расчетов конструктивных элементов;
- Технико-экономические показатели здания;
Раздел 2. «Архитектурные решения».
Текстовая часть:
- Описание внешнего и внутреннего вида объекта, его пространственной, планировочной и функциональной организации;
- Описание объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, а
также технико-экономические показатели объекта;
Графическая часть:
- Отображение фасадов;
- Отображение конструктивных элементов крыши
Прилагаемые документы:
- Ведомость объемов демонтажных работ;
- Спецификации материалов, оборудования, ведомости объемов работ.
Раздел 3. «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Текстовая часть:
- Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок объекта капитального ремонта (при аварийности объекта дополнительно – сведения инженерно-геологических и гидрогеологических условиях);
- Классификация объекта по категории ответственности, степени огнестойкости, классу конструкционной пожарной опасности здания, классу функциональной пожарной опасности;
- Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании
объекта капитального ремонта (при аварийности объекта);
- Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, вновь используемым, а также существующим в подземной части объекта капитального ремонта (при аварийности объекта);
- Описание и обоснование конструктивных решений, пространственных схем, принятых при выполнении расчетов (при аварийности объекта в целом или отдельных конструкций);
- Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость здания и сооружений объекта в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, ремонта и эксплуатации объекта (при аварийности объекта в целом ли отдельных конструкций);
- Описание объемно-планировочных решений объекта;
- Обоснование проектных решений и мероприятий (только в рамках проектных работ по объекту) обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик
ограждающих конструкций; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; пожарную
безопасность;
- Список видов работ, на которые требуется составления акта освидетельствования
скрытых работ.
Графическая часть:
- Поэтажные планы (начиная с подвального этажа, включая чердак, мансарду или
верхний технический этаж) с указанием размерных привязок разбивочных осей, приведением экспликации помещений (при необходимости на данном этаже);
- Чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения (при
необходимости);
- Схемы каркасов и узлов строительных конструкций (только подлежащих ремонту,
устройству или восстановлению);
Прилагаемые документы:
- Ведомость объемов демонтажных работ;
- Спецификации материалов, оборудования, ведомости объемов работ

	7.7
	Основные требования к нормативной документации

	
		Проектная документация выполняется в соответствии с заданием на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил:
- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Закон Иркутской области от 27.12.2013 № 167-ОЗ «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области (с изменениями на 20 июля 2020 года);
- ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»;
- ГОСТ 21.501-2018 Система проектной документации для строительства (СПДС).
Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений;
- ГОСТ 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная
редакция СНиП II-7-81;
- СП 131.133330.2018 «Строительная климатология». Актуализированная редакция
СНиП 23-01-99* (с Изменениями № 1, 2)»;
- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП
2.01.07-85»
- СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» (с Изменениями № 1, 2, 3);
- СП 31-114-2004 «Правила проектирования жилых и общественных зданий для
строительства в сейсмических районах»;
- СП 6313330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85» (с Изменениями № 1, 2);
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная
редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями № 1, 3);
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»;
- ГОСТ 21.613-2014 «Система проектной документации для строительства (СПДС).
Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования»;
- ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС).
Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов»;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;
- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила
проектирования и монтажа» (с Изменениями № 1, 2, 3);
- ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок. Издание 7»;
- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
- РД 34.21-87 «Инструкция по 2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных устройству молниезащиты зданий и сооружений».

	7.8
	Требования к сметной документации:

	
	Сметная документация разрабатывается ресурсным методом с учетом требований,  приказ Минстроя России от 4 августа 2020 года № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».
Раздел «Сметная документация» должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации в соотв. с требованиями п. 29 «Положения о составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 и сметную документацию в составе сводного сметного расчета и локальных ресурсных сметных расчетов (п. 30 №87-ПП).
При разработке сметной документации учитывать утвержденный протоколом собственников или постановлением администрации муниципального образования размер предельной стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по требуемому виду работ, а в случае его отсутствия – размер предельной стоимости в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 20 октября 2014 года № 510-пп «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт» (в действующей редакции). Работы должны быть выполнены (в том числе сметная документация должна быть подготовлена) Подрядчиком с использованием программного комплекса «Гранд Смета».

	7.9
	Требования к энергетической эффективности:

	
	- В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Подрядчик должен выбирать оптимальные технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, которые позволят исключить не рациональный расход энергетических ресурсов.

	8
	Требования по охране окружающей среды:

	
	Подрядчиком должны быть учтены все действующие на момент передачи разработанной проектной документации Заказчику нормы и правила.

	9
	Требования к качеству выполняемых работ (услуг):

	
	Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих СП, СНиП, ГОСТ, ВСН и других нормативно-технических документов Российской Федерации.

	10
	Требования к сроку предоставления гарантий на оказанные услуги:

	
	не менее 5 лет с момента подписания (утверждения) Итогового акта приемки оказанных услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

	11
	Особые условия проведения капитального ремонта общего имущества                                               в многоквартирных домах:

	
	1) Подрядчик для выполнения работ самостоятельно получает всю дополнительную необходимую документацию (технические условия, паспорт фасада, акт разграничения балансовой принадлежности и т.д.);
2) работы на объекте должны проводиться в будние дни (понедельник-пятница) в период      с 08.00 часов до 21.00 часов, по письменному согласованию с собственниками помещений в многоквартирных домах работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации;
3) Подрядчик обязан своими силами обеспечить согласование Акта о приемке выполненных работ с представителем собственников помещений объекта капитального ремонта, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) и органом местного самоуправления, на территории которого расположен объект капитального ремонта, в сроки, определенные Графиком выполнения работ.

	12
	Исполнительная документация:

	
	При завершении работ Подрядчик предоставляет документацию в 3х экземплярах на
бумажном носителе, все листы бумажного альбома должны быть в его электронной версии и в 2х экземплярах на электронном USB носителе (чертежи в формате dwg и обязательно дублировать в формате *.pdf или *jpg текстовые документы в формате Word, Exel, смета в программном комплексе «Гранд Смета»). Электронная версия должна полностью соответствовать документации, предоставленной в печатном виде.
Электронная версия должна иметь следующую структуру:
Для каждого отдельного альбома создается отдельная папка с названием этого альбома и его шифром, в папке размещаются все необходимые файлы.






















































Приложение № 3 к документации об электронном аукционе
№ ЭА-1/Г/2026
[bookmark: bookmark13]Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг по
разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего
[bookmark: bookmark14]имущества многоквартирных домов
Цена договора включает в себя наряду со стоимостью работ, все возможные расходы подрядной организации, связанные с оказанием услуг на условиях договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе командировочные расходы, все налоговые платежи, отчисления и иные платежи, которые подлежат уплате подрядной организацией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	№
п/п
	Адресный перечень многоквартирных домов
	Виды услуг
Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
	Начальная максимальная цена договора, руб.

	1.
	Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 87
	325 129,29
	325 129,29

	2.
	Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 79
	212 027,36
	212 027,36

	3.
	Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, д. 33
	242 958,90
	242 958,90

	4. 
	Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Химиков. д. 1
	301 098,56
	301 098,56

	5.
	Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Химиков. д. 3
	301 098,56
	301 098,56

	
	Итого - Начальная максимальная цена договора:
	1 382 312,67
	1 382 312,67





Приложение № 4 к документации об электронном аукционе
[bookmark: bookmark15]№ ЭА-1/Г/2026



ПРОЕКТ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №  ЭА-1/Г/2026

г. Усолье-Сибирское                                                                           «____» _____________ 202_ года

[bookmark: _Hlk200118569]Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице________________________________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице  _________________, действующего  на основании _______________ и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании __________________________________, с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального  ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном  доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 (далее – Положение, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 1.07.2016 № 615), по результатам определения подрядной организации путем проведения электронного аукциона (протокол от «___» _________ 20___ года, номер извещения __________________) заключили настоящий договор строительного подряда, предусмотренный частью 7 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации,   на проведение работ по капитальному ремонту  общего имущества в многоквартирных домах  (далее - договор о проведении капитального ремонта, договора) о нижеследующем:
1. Термины, определения и сокращения

[bookmark: _Hlk200118594]1.1. В настоящем договоре о проведении капитального ремонта по тексту используются следующие термины, определения и сокращения:
объекты капитального ремонта, объекты – многоквартирные дома, включенные                         в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных                   домах на территории Иркутской области и краткосрочный план реализации в 2026 – 2028 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области (далее – краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта);
работы – весь комплекс оказания услуг и (или) выполнения работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, предусмотренный договором о проведении капитального ремонта;
начало выполнения работ – дата составления акта технического осмотра многоквартирного дома, по форме, определенной в Приложении № 8 к настоящему договору о проведении капитального ремонта.
техническое задание на оказание услуг и (или) выполнение работ, ТЗ, техническое задание, Приложение № 1 – техническое задание на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области;
проектная и (или) сметная документация, проектная документация, сметная документация, Приложение № 2:
проектная документация – совокупность документов, содержащих текстовую и (или) графическую часть и определяющую функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения капитального ремонта, учитывая социальные, экономические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические и иные требования к объекту капитального ремонта, включая сметную документацию;
сметная документация – документация, состоящая из локальных смет, локальных сметных расчетов, объектных смет, объектных сметных расчетов, сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости капитального ремонта, сводок затрат и другое;
график оказания услуг и (или) выполнения работ, график выполнения работ, Приложение № 3 – график оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области;
акт приемки выполненных работ, Приложение № 4 – акт  приемки выполненных работ в многоквартирном доме;
накладная приема-передачи проектно-сметной документации, Приложение 
№ 5 – накладная приема-передачи проектно-сметной документации предназначена для приемки выполненных работ по разработке проектной документации на капитальной ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
паспорт объекта капитального ремонта, Приложение № 6 – информация о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, размещаемая на объекте капитального ремонта;
гарантийный срок – период времени, в течение которого Подрядчик гарантирует качество оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества объекта капитального ремонта, и за свой счет устраняет допущенные по его вине дефекты (недостатки), обнаруженные в процессе эксплуатации в многоквартирном доме.
Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области;
Технический заказчик (Заказчик)-  Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.

2. Предмет договора о проведении капитального ремонта 

[bookmark: _Hlk200118630]2.1.	По настоящему договору о проведении капитального ремонта Подрядчик обязуется оказать услуги и (или) выполнить работы по оценке технического состояния многоквартирного дома  и  разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества (ремонт и утепление фасада) в многоквартирных домах: 
- г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 79;
- г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 87;
- г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, д. 33;
- г. Усолье-Сибирское, пр-т Химиков, д. 1;
- г. Усолье-Сибирское, пр-т Химиков, д. 3;

(далее – объекты капитального ремонта, объекты) в соответствии с техническим заданием на оказание услуг и (или) выполнение работ (Приложение № 1 к договору о проведении капитального ремонта), сметной документацией (Приложение № 2 к договору о проведении капитального ремонта) и условиями договора о проведении капитального ремонта в полном объеме, сдать выполненные работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
2.2. Подрядчик обязуется выполнить на объектах капитального ремонта следующие виды работ: 
- оказание услуг и (или) выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества (ремонт и утепление фасада).
2.3. Работы, являющиеся предметом настоящего договора о проведении капитального ремонта, должны соответствовать требованиям Заказчика, условиям настоящего договора о проведении капитального ремонта и приложениям к нему, техническим, экономическим и иным требованиям, ТУ, ГОСТ, СНиП, СП, РД, Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», других действующих нормативных актов Российской Федерации и Иркутской области, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, техническому регламенту, утвержденному Заказчиком.
2.4. Подрядчик подтверждает, что обладает всеми необходимыми разрешениями и допусками на право выполнения работ по настоящему договору о проведении капитального ремонта. 
2.5. Подрядчик выполняет работы своими силами, с использованием своего оборудования, инструментов и материалов. 
2.6. Подрядчик изучил договор о проведении капитального ремонта, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки выполнения работ, стоимость и качество работ, в полном объеме. Подрядчик признает достаточность в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего выполнения работ. Соответственно Подрядчик не освобождается ни от каких обязательств и (или) ответственности, по причине его недостаточной информированности. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по договору проведении капитального ремонта.
2.7. При исполнении договора о проведении капитального ремонта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по договору о проведении капитального ремонта вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3. Сроки выполнения работ 

3.1. Подрядчик обязуется выполнить и сдать Заказчику работы, в сроки, определенные настоящим договором о проведении капитального ремонта и графиком выполнения работ (Приложение № 3 к договору о проведении капитального ремонта).
3.2. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ после заключения договора о проведении капитального ремонта, в соответствии с утвержденным Заказчиком графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему договору о проведении капитального ремонта).
Сроки выполнения работ, включая сроки выполнения видов и этапов работ, определяются графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему договору о проведении капитального ремонта):
начало выполнения работ: с момента подписания договора. 
окончание выполнения всех работ по настоящему договору о проведении капитального ремонта: _14 августа  _ 2026 года (окончанием выполнения всех работ является последний день установленного срока выполнения работ согласно графику выполнения работ, включая   выполнение всех видов работ, этапов работ (в соответствии со сметной документацией (Приложение № 2), приемку выполненных работ, документальное оформление с учетом всех необходимых согласований, подписаний и утверждений документов, определенных договором о проведении капитального ремонта). 
Сроком сдачи работ по каждому объекту капитального ремонта является последний день установленного срока выполнения работ согласно графику выполнения работ. При нарушении сроков, указанных в графике выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика               уплату неустойки (штрафа, пеней) по каждому объекту капитального ремонта, не сданному в срок.
3.3. Сроки начала и окончания выполнения работ, в том числе по видам работ, этапам работ (в соответствии со сметной документацией (Приложение № 2), по каждому объекту капитального ремонта, определенные графиком выполнения работ, являются исходными для определения ответственности за нарушение сроков выполнения работ.
3.4. Предмет договора о проведении капитального ремонта, место выполнения работ, виды работ не могут изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Положение, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 1.07.2016 № 615 и настоящим договором о проведении капитального ремонта.
Сроки выполнения работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон могут быть продлены на период действия следующего обстоятельства при наличии документов, подтверждающих такое обстоятельство:
изменение объема выполняемых работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем собственников таких помещений или техническим заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.5. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим договором о проведении капитального ремонта, при этом Подрядчик не вправе требовать досрочной оплаты Заказчиком выполненных работ.

4. Цена договора о проведении капитального ремонта и порядок расчетов

4.1. Цена настоящего договора о проведении капитального ремонта указывается                             в российских рублях. Цена договора включает в себя наряду со стоимостью работ, все возможные расходы подрядной организации, связанные с выполнением работ на условиях договора о проведении капитального ремонта, в том числе командировочные расходы, все налоговые платежи, отчисления и иные платежи, которые подлежат уплате подрядной организацией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
4.2. Цена договора о проведении капитального ремонта составляет _____________________ _________________________________ (________), в том числе НДС.
Подрядчик после заключения договора в течение 7 дней предоставляет Заказчику информационное письмо о системе налогообложения.
В случае применения упрощенной системы налогообложения НДС не облагается.
4.3. Выплата аванса по настоящему договору о проведении капитального ремонта                        не производится.
4.4. Цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи                                               с пропорциональным увеличением объема выполнения работ. 
Цена договора о проведении капитального ремонта может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором о проведении капитального ремонта объемов работ. 
Изменение стоимости и объемов работ производится при соблюдении Заказчиком положений, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации. Иные положения договора о проведении капитального ремонта изменению не подлежат.
В случае изменения в порядке, установленном нормативным правовым актом Иркутской области, краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта по соглашению сторон из договора о проведении капитального ремонта, заключенного с Подрядчиком,  может быть исключено выполнение работ в многоквартирных домах, исключенных                                              из краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта,                                            с пропорциональным изменением цены договора о проведении капитального ремонта.
4.5. Расчет с Подрядчиком производится Региональным оператором по заявке Технического заказчика после завершения всех видов работ на объектах капитального ремонта на основании подписанных приемочной комиссией актов  приемки выполненных работ по каждому многоквартирному дому.
4.6. Оплата выполненных и принятых работ осуществляется Региональным оператором в течение 10 рабочих дней при предоставлении Подрядчиком следующих документов:
1) акта приемки выполненных работ, подписанного представителями приемочной комиссии, в 2-х экземплярах;
2) счета с полными реквизитами Подрядчика.
3) проектно-сметной документации, разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком. 
4) комплекта документации, предусмотренной Техническим заданием, и оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.7. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре о проведении капитального ремонта. В случае изменения платежных банковских реквизитов Подрядчик обязан в течение 2 рабочих дней письменно уведомить об этом Заказчика.
Если в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения предусмотренной настоящим договором о проведении капитального ремонта обязанности по уведомлению Заказчика об изменении платежных банковских реквизитов и/или в случае неправильного указания Подрядчиком реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, то установленное настоящим договором о проведении капитального ремонта обязательство по уплате соответствующего платежа считается исполненным Заказчиком надлежащим образом с момента списания суммы соответствующего платежа с расчетного счета Заказчика.
4.8. Финансирование работ по договору о проведении капитального ремонта                      осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, которые формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда капитального ремонта                   многоквартирных домов Иркутской области и (или) средств иных источников при наличии.
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5.1.   Заказчик обязан:
5.1.1. Обеспечить осуществление контроля за ходом исполнения договора о проведении капитального ремонта, качеством и сроками выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ. 
5.1.2. Направить Подрядчику информационное письмо об уполномоченных представителях Заказчика для осуществления контроля за ходом исполнения договора о проведении капитального ремонта, а в случае изменения уполномоченных представителей об их изменении.       
5.1.3. Производить приемку выполненных работ, проверять и подписывать соответствующие акты  приемки выполненных работ.
5.1.4. Направлять заявку в адрес Регионального оператора об оплате выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 4 настоящего договора о проведении капитального ремонта.
5.2. Заказчик имеет право: 
5.2.1. Запрашивать от Подрядчика информацию (в том числе в виде письменного отчета) о ходе и состоянии выполнения работ и принятых на себя обязательств по договору о проведении капитального ремонта.
5.2.2. Требовать от Подрядчика своевременного и качественного выполнения работ.
5.2.3. В случае выявления нарушений и (или) замечаний по объемам, качеству и срокам выполнения работ, или обнаружении отступления от условий договора о проведении капитального ремонта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иные выявленные нарушения и (или) замечания, выдавать предписание по форме Заказчика, которое является обязательным для исполнения Подрядчиком, а также требовать от Подрядчика безвозмездного устранения нарушений и (или) замечаний, возникающих по вине Подрядчика. 
5.2.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о проведении капитального ремонта, если Подрядчик в установленный договором о проведении капитального ремонта срок начала работ не приступил к их выполнению, либо явно не справляется с работами или выполняет их некачественно, или такими темпами, которые свидетельствуют о том, что Подрядчик не выполнит работы в срок, установленный графиком выполнения работ, а также в случаях, предусмотренных разделом 12 настоящего договора о проведении капитального ремонта, путем направления уведомления.
5.2.5. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с недостатками (дефектами) результата выполненных работ, обнаруженными в течение гарантийного срока.
5.2.6. Для проверки соответствия качества выполняемых работ, установленных договором о проведении капитального ремонта, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
5.2.7. Предоставлять копию заключенного настоящего договора о проведении капитального ремонта по письменному запросу управляющих организаций, осуществляющих управление объектами капитального ремонта.
5.3.  Подрядчик обязан:
5.3.1. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и допусков на право выполнения работ, требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также необходимой документации и (или) информации для выполнения им своих обязательств, предусмотренных договором о проведении капитального ремонта. 
5.3.2. Перед началом выполнения работ разместить за свой счет в общем доступе на информационных стендах паспорт объекта капитального ремонта с указанием информации: адрес объекта капитального ремонта; виды работ; наименования Заказчика и Подрядчика; контактные телефоны, электронный адрес и сайт Заказчика; контактные телефоны представителей и руководителя Подрядчика; даты начала и окончания выполнения работ (паспорт должен соответствовать Приложению № 6 к настоящему договору о проведении капитального ремонта). Подрядчик направляет на электронную почту Заказчика фото и (или) видеоматериалы, подтверждающие размещение в общем доступе Паспорта объекта капитального ремонта. Паспорт объекта капитального ремонта должен находиться в общем доступе в течение всего срока проведения работ по капитальному ремонту. Паспорт объекта капитального ремонта должен быть демонтирован Подрядчиком к моменту приемки выполненных работ либо к моменту расторжения настоящего договора о проведении капитального ремонта.
5.3.3. Приступить к выполнению работ после заключения договора о проведении капитального ремонта, в соответствии с утвержденным Заказчиком Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему договору о проведении капитального ремонта).
В день начала выполнения работ составить акт технического осмотра на каждый объект капитального ремонта по форме, определенной в Приложении № 7 к настоящему договору о проведении капитального ремонта. Подрядчик согласовывает акт технического осмотра многоквартирного дома с организацией, осуществляющей управление объектом капитального ремонта, и собственниками помещений многоквартирного дома. Подрядчик не позднее 3-х рабочих дней с даты начала выполнения работ на объекте капитального ремонта направляет на электронную почту Заказчика копии актов технического осмотра каждого объекта капитального ремонта по форме, определенной в Приложении № 7 к настоящему договору о проведении капитального ремонта, с обязательным приложением фото и (или) видео материалов по каждому объекту капитального ремонта.
Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан назначить ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, а также за охрану труда и технику безопасности, о чем письменно уведомить Заказчика. В уведомлении должны содержаться: фамилия, имя и отчество представителей Подрядчика, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей Подрядчика, контактные данные представителей Подрядчика (телефон, электронная почта, Skype). К уведомлению также прилагаются выданные Подрядчиком доверенности, подтверждающие полномочия представителей Подрядчика и срок их полномочий. 
В случае, если Подрядчик приступил к выполнению работ раньше срока, определенного                  в графике выполнения работ, он обязан письменно уведомить Заказчика в соответствии с вышеуказанными в настоящем пункте условиями.
5.3.4. Выполнить все работы с надлежащим качеством и в сроки, определенные графиком выполнения работ, в полном соответствии с договором о проведении капитального ремонта приложениями к нему, предписаниями, разъяснениями Заказчика, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
5.3.5.	 Обеспечить выполнение работ квалифицированным, подготовленным персоналом, имеющим соответствующие разрешения (допуски), компетенцию, опыт работы, навыки и способности, требующиеся для выполнения работ. 
5.3.6. Незамедлительно (не более 2-х часов) предупредить Заказчика в письменном виде и до получения от Заказчика указаний приостановить работы при обнаружении:  
наличия в объекте капитального ремонта менее чем пять квартир;
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий при выполнении его указаний о способе выполнения работ;
иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят пригодности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок, определенный пунктом 3.2. настоящего договора о проведении капитального ремонта, либо могут привести к причинению какого-либо ущерба Заказчику, либо третьим лицам;
Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, либо продолживший работы, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работ, несет полную ответственность за некачественное выполнение работ, за нарушение установленного пунктом 3.2. настоящего договора о проведении капитального ремонта срока выполнения работ, а также за причинение какого-либо ущерба Заказчику, либо имуществу третьих лиц.
Незамедлительно уведомить Заказчика в письменном виде, если в процессе выполнения работ выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работ, и приостановить их. Вопрос о целесообразности выполнения работ принимается Заказчиком в течение 10 рабочих дней                             с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.  
5.3.7. Устранить в течение срока, указанного Заказчиком, своими силами и за свой счет все недостатки в выполненных работах, выявленные в течение срока действия настоящего договора о проведении капитального ремонта, а также в течение установленного настоящим договором о проведении капитального ремонта гарантийного срока.
5.3.8. Предоставлять Заказчику информацию о ходе выполняемых работ в течение  2 рабочих дней со дня получения требования Заказчика об этом.
5.3.9. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания и предписания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора о проведении капитального ремонта и                         не представляют собой вмешательство в деятельность Подрядчика.
5.3.10. Гарантировать, что:
не ограничиваясь требованиями документации Заказчика, именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по договору о проведении капитального ремонта                                в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.
Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, и принимает на себя все расходы, риск и ответственность при выполнении работ.
Подрядчик изучил договор о проведении капитального ремонта, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки выполнения работ, стоимость и качество работ, в полном объеме. Подрядчик признает достаточность в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего выполнения работ. Соответственно Подрядчик не освобождается ни от каких обязательств и (или) ответственности, по причине его недостаточной информированности. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по договору проведении капитального ремонта.
5.3.11. Уведомить Заказчика в течении 2 рабочих дней, в письменном виде, в случае отзыва лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта, выдавшего независимую гарантию, и в течении 5 рабочих дней предоставить в адрес Заказчика новое обеспечение исполнения обязательств по договору в виде новой независимой гарантии либо денежного обеспечения.  
5.4. Подрядчик имеет право:
5.4.1. Привлечь субподрядные организации к исполнению своих обязательств по настоящему договору проведении капитального ремонта. Привлечение субподрядных организаций Подрядчиком допускается только при уведомлении об этом Заказчика и получении согласия Заказчика.
Для согласования субподрядчика Подрядчик направляет Заказчику следующие документы и информацию:
- подтверждающие право субподрядчика выполнять предусмотренные настоящим Договором работы;
- полное наименование организации, ИНН, Ф.И.О. руководителя организации;
- адрес регистрации и адрес фактического местонахождения организации, контактные телефоны, адрес электронной почты.
В случае согласования Заказчиком привлечения субподрядчика для выполнения работ, предусмотренных Договором, Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня привлечения субподрядчика предоставить Заказчику копию договора о привлечении субподрядчика. 
Договор, заключаемый между Подрядчиком и субподрядчиком, должен обязательно содержать сведения о видах и объемах работ, подлежащих выполнению субподрядчиком.
В случае привлечения Подрядчиком субподрядных организаций для выполнения работ по настоящему договору о проведении капитального ремонта, Подрядчик осуществляет функции генерального подрядчика и несет перед Заказчиком ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе за добросовестность и квалифицированность привлекаемых субподрядных организаций, действия/бездействие субподрядных организаций - как за свои собственные, включая последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств, а также за координацию их деятельности. При этом, какое-либо вознаграждение за исполнение функций генерального подрядчика Заказчиком Подрядчику не уплачивается. 
5.4.2. Запрашивать от Заказчика все необходимые для выполнения им своих обязательств документы и информацию, которые имеются у Заказчика. 

6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ 

6.1. Приемка выполненных работ на объекте капитального ремонта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств по нему, предусмотренных настоящим договором о проведении капитального ремонта.
Состав документации по приемке выполненных работ, выполняемой по настоящему договору о проведении капитального ремонта, определяется Техническим заданием, ГОСТ, ТУ, СНиП и другими действующими нормативными актами Российской Федерации и Иркутской области, условиями настоящего договора о проведении капитального ремонта.
6.2. Приемка выполненных работ по капитальному ремонту осуществляется комиссией по приемке работ по капитальному ремонту (далее - комиссия), состав которой утверждается Заказчиком.
В состав комиссии включаются:
1) представитель Заказчика;
2) представитель Подрядчика;
3) представитель Регионального оператора;
4) представитель организации, осуществляющей управление многоквартирным домом (при наличии);
5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).
В случаях, установленных законодательством, к работе комиссии с правом совещательного голоса могут привлекаться по согласованию представители иных организаций.
6.3. Организация работы комиссии, подготовка ее заседаний осуществляется Подрядчиком.
6.4. Не менее чем за семь рабочих дней до даты приемки работ по капитальному ремонту, но не ранее получения Заказчиком уведомления об окончании работ по капитальному ремонту в полном объеме от Подрядчика, Подрядчик направляет лицам, включенным в состав комиссии в соответствии с пунктом 6.2 договора о проведении капитального ремонта (далее - члены комиссии), письменное уведомление, содержащее сведения о времени и месте передачи результатов работ по капитальному ремонту, способом, обеспечивающим подтверждение получения ими указанного документа, с целью прибытия членов комиссии на место проведения работ по капитальному ремонту.
6.5. В ходе приемки выполненных работ члены комиссии осуществляют осмотр результатов работ по капитальному ремонту в целях проверки их состава и (или) объема, качества в соответствии с условиями договора о проведении капитального ремонта, проектной документацией и иными документами.
В день приемки выполненных работ на объекте капитального ремонта Подрядчик должен иметь при себе комплект документации, предусмотренный техническим заданием, и оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также оформленный акт приемки выполненных работ. В случае отсутствия у Подрядчика перечисленной документации приемка выполненных работ на объекте капитального ремонта считается несостоявшейся.
6.6. В случае отсутствия замечаний к результатам выполненных работ по капитальному ремонту, члены комиссии в день приемки работ, подписывают акт приемки выполненных работ.
6.7. Если в ходе работы комиссии возникли разногласия, выразившиеся в отказе от подписания акта приемки выполненных работ отдельными членами комиссии, лицо, отказавшееся от подписания акта приемки, обязано в течение трех рабочих дней со дня приемки работ по капитальному ремонту представить Подрядчику мотивированный письменный отказ.
При получении мотивированного письменного отказа Подрядчик обязан в течение 2 рабочих дней представить его Заказчику.
6.8. Отказ от подписания акта  приемки выполненных работ с учетом требований части 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации должен быть мотивированным и допускается в следующих случаях:
состав и (или) объем выполненных работ по капитальному ремонту, указанный в акте приемки, отличается от состава и (или) объема работ, предусмотренных проектной документацией на выполнение соответствующих работ по капитальному ремонту;
обнаружения недостатков (дефектов) в результатах выполненных работ по капитальному ремонту.
6.9. В случае если причины, указанные в письменном мотивированном отказе от подписания акта приемки выполненных работ, членами комиссии признаны обоснованными, выявленные замечания фиксируются в акте приемки выполненных работ с указанием срока их устранения.
6.10. После устранения замечаний процедура приемки работ по капитальному ремонту проводится повторно в соответствии с пунктами 6.4 – 6.7 настоящего договора о проведении капитального ремонта.
6.11. Если член комиссии (за исключением представителя Заказчика; представителя организации, осуществляющей строительный контроль; представителя Подрядчика), отказавшийся от подписания акта приемки, не представил в срок, установленный пунктом 6.7. настоящего договора о проведении капитального ремонта, письменный мотивированный отказ, либо представленный письменный отказ не содержит мотивированное обоснование принятого им решения, комиссия в течение одного рабочего дня принимает решение о подписании акта приемки членами комиссии без замечаний. В указанном случае для приемки работ по капитальному ремонту достаточно наличия подписей большинства членов комиссии.
Факты отказа или отсутствия письменного мотивированного отказа фиксируются комиссией в акте приемки.
6.12. Решения, принимаемые комиссией, могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.13. Приемкой выполненных работ будет считаться дата подписания комиссией акта  приемки выполненных работ.
6.14. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в порядке, определенном разделом 4 настоящего договора о проведении капитального ремонта.
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7.1. Подрядчик гарантирует объем и качество выполненных работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества объекта капитального ремонта в соответствии с Техническим заданием и требованиями нормативно-технической документации в области строительства в течение 5 (Пяти) лет гарантийного срока, в том числе в течение периода проведения работ на основе разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества объекта капитального ремонта, а также в процессе эксплуатации многоквартирного дома, отремонтированного на основе проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества объекта капитального ремонта.
7.2. Датой начала течения гарантийного срока является дата подписания акта  приемки выполненных работ.
7.3. Течение гарантийного срока прекращается со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. После устранения выявленных нарушений течение гарантийного срока начинается снова, в том числе на работы, выполненные в порядке устранения выявленных нарушений.
7.4. В случае обнаружения дефектов, недостатков в процессе проведения работ, связанных с некачественной проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества объекта капитального ремонта, наличие таковых фиксируется трехсторонним актом Заказчика, Подрядчика и организации, осуществляющей ремонтные/строительные работы. Подрядчик несет ответственность за ущерб, понесенный Заказчиком в процессе проведения работ на объекте, вызванный некачественной проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества объекта капитального ремонта, а также несет затраты на выполнение дополнительных работ, не учтенных в разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества объекта капитального ремонта.
7.5. Заказчик должен письменно заявить об обнаруженных дефектах, недостатках Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
7.6. Подрядчик рассматривает документы, представленные Заказчиком в соответствии с пунктом 7.5 настоящего договора о проведении капитального ремонта, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их получения, и, в случае согласия, устраняет выявленные нарушения в сроки, установленные в документах, или отдельно согласованные с Заказчиком. В случае несогласия Подрядчика с информацией, представленной Заказчиком (полностью или частично), он обязан в вышеуказанный срок представить письменное мотивированное возражение с приложением подтверждающих документов. В случае, если Заказчик не согласен с возражениями Подрядчика, Заказчик по своему усмотрению вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору о проведении капитального ремонта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим договором о проведении капитального ремонта и Приложениями к нему.
8.2. За нарушение Подрядчиком сроков, предусмотренных графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему договору о проведении капитального ремонта), Подрядчик уплачивает Региональному оператору неустойку (штраф, пени) в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ за каждый день просрочки исполнения обязательств. 
8.3. За нарушение Подрядчиком сроков устранения нарушений и (или) замечаний, установленных в соответствии договором о проведении капитального ремонта предписанием, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ за каждый день просрочки исполнения обязательств.
8.4. В случае неисполнения (нарушения) Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктом 5.3. настоящего договора о проведении капитального ремонта, и иных условий, предусмотренных договором о проведении капитального ремонта, Подрядчик на основании письменного требования Заказчика выплачивает Региональному оператору штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей и возмещает Региональному оператору любые убытки (в том числе в виде штрафов, иных санкций, возложенных инспектирующими, административными или иными органами за выявленные ими нарушения), понесенные вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком указанных условий.
8.5. В случае неисполнения (нарушения) Подрядчиком обязанностей, предусмотренных разделом 6 настоящего договора о проведении капитального ремонта, Подрядчик на основании письменного требования Заказчика выплачивает Региональному опеторатору штраф в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей за каждый факт неисполнения (нарушения) по каждому объекту капитального ремонта.
8.6. Уплата предусмотренных настоящим договором о проведении капитального ремонта                    и действующим законодательством Российской Федерации неустоек (штрафов, пеней) и иных штрафных санкций не освобождает виновную сторону от надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору о проведении капитального ремонта, а также от обязанности по возмещению другой стороне и/или третьим лицам убытков, вызванных таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением, сверх предусмотренных настоящим договором о проведении капитального ремонта и действующим законодательством Российской Федерации неустоек (штрафов, пеней) и иных штрафных санкций. 
8.7. Любые убытки Заказчика (в том числе в виде штрафов, иных санкций, возложенных инспектирующими, административными или иными органами за нарушения, возникшие по вине Подрядчика), понесенные вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий настоящего договора о проведении капитального ремонта и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору о проведении капитального ремонта подлежат возмещению Подрядчиком, если Подрядчик не докажет отсутствие причинно-следственной связи между действиями (бездействия) Подрядчика и обстоятельствами, повлекшими убытки Заказчика.
8.8. При однократном нарушении (ненадлежащем исполнении обязательств) условий настоящего договора о проведении капитального ремонта размер штрафа составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.
При неисполнении той же обязанности (условий) не менее двух раз подряд и при любом последующем неисполнении одного и того же обязательства (условия) размер штрафа составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
При обнаружении недостатков в выполненных работах по вине Подрядчика последний обязан их устранить в установленный Заказчиком срок, за свой счет.
В случае не устранения Подрядчиком недостатков в срок, указанный Заказчиком, Подрядчик обязан возместить Заказчику затраты на проведение восстановительных работ. Затраты возмещаются в счет оплаты за работы, выполненные Подрядчиком по договору о проведении капитального ремонта.
8.9. При нарушении Подрядчиком условий договора о проведении капитального ремонта Региональный оператор вправе, по своему усмотрению, удержать суммы пеней, штрафов, иных убытков из сумм, подлежащих к оплате Подрядчику по договору о проведении капитального ремонта, в том числе из обеспечительного платежа при расчетах по договору о проведении капитального ремонта.
8.10. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Обеспечение исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта
9.1. Исполнение обязательств по договору о проведении капитального ремонта обеспечивается:
а) независимой гарантией, выданной в соответствии с требованиями, предусмотренными частью 1 статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - независимая гарантия);
б) обеспечительным платежом.
9.2. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта определяется Подрядчиком, с которым заключается договор о проведении капитального ремонта, самостоятельно из способов, предусмотренных пунктом 9.1. настоящего договора о проведении капитального ремонта. 
9.3. Размер обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта составляет 10 % начальной (максимальной) цены договора.
В случае, когда Подрядчиком, с которым заключается договор о проведении капитального ремонта, предложена цена договора о проведении капитального ремонта, которая на 20 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор о проведении капитального ремонта заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта в размере, превышающем не менее чем в 2 раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта, указанный в документации о проведении электронного аукциона, и не применяется в случае заключения договора о проведении капитального ремонта с Подрядчиком, который является государственным или муниципальным учреждением.
В случае, когда Подрядчиком, с которым заключается договор о проведении капитального ремонта, предложена цена, которая на 20 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор о проведении капитального ремонта заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора о проведении капитального ремонта в размере, превышающем в 2 раза размер обеспечения его исполнения, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если договором о проведении капитального ремонта предусмотрена выплата аванса).
Если предметом договора о проведении капитального ремонта, для заключения которого проводится электронный аукцион, является выполнение строительно-монтажных работ при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе ремонт (замена, модернизация) лифтов, участник закупки, предложивший цену договора, которая на 20 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, обязан дополнительно представить заказчику обоснование предлагаемой цены договора (по каждой статье затрат, в том числе стоимость материалов и оборудования, расходы на заработную плату, аренду машин и механизмов), включающее в себя гарантийное письмо от производителя на используемые материалы при производстве работ с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие материалов у участника закупки, иные документы и расчеты, включая подтверждающие возможность участника закупки осуществить выполнение работ по предлагаемой цене.
9.4. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или                     в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени организации, выдавшей независимую гарантию (далее – гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством, и должна соответствовать следующим требованиям:
а) быть безотзывной;
б) требование к независимой гарантии может быть предъявлено гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по договору о проведении капитального ремонта и (или) в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта;
в) срок действия независимой гарантии должен превышать срок выполнения работ по договору о проведении капитального ремонта не менее чем на 180 дней.
9.5. В независимой гарантии, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации, должно быть указано:
а) право заказчика представлять письменное требование к уплате денежной суммы и (или) ее части по независимой гарантии в случае неисполнения и (или) в случае ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств, обеспеченных независимой гарантией;
б) право заказчика на передачу права требования к независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
в) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежной суммы гарантом по независимой гарантии, несет гарант;
г) перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием к осуществлению уплаты денежной суммы по независимой гарантии – расчет суммы, включаемой в требование к независимой гарантии;
д) сумма независимой гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона (в российских рублях);
е) безусловное право заказчика на истребование суммы независимой гарантии полностью или частично в случае неисполнения, и (или) в случае ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств по договору о проведении капитального ремонта в предусмотренные сроки, и (или) в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта;
ж) платеж по независимой гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение                                     5 банковских дней после поступления требования бенефициара;
з) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;
и) обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку за просрочку исполнения обязательств по независимой гарантии в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки;
к) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора независимой гарантии по обязательствам принципала, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по договора о проведении капитального ремонта.
9.6. В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять банковских дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.
9.7. Изменения, вносимые в договор о проведении капитального ремонта, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по независимой гарантии.
9.8. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, должны разрешаться в судебном порядке.
9.9. Недопустимо включение в независимую гарантию:
а) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования к платежу по независимой гарантии в случае непредставления гаранту бенефициаром уведомления о нарушении принципалом условий договора о проведении капитального ремонта или расторжении договора о проведении капитального ремонта;
б) требований к предоставлению бенефициаром гаранту отчета об исполнении договора о проведении капитального ремонта;
в) условий или требований, противоречащих положениям пунктов 9.5. – 9.8. настоящего договора о проведении капитального ремонта. 
9.10. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта независимую гарантию в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня ее поступления.
9.11. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является:
а) получение уведомления от организации, указанной в качестве гаранта, о неподтверждении факта выдачи представленной независимой гарантии и (или) неподтверждении ее существенных условий (суммы, даты выдачи и срока действия, сведений о договоре, принципале и прочих условиях) в порядке, установленном пунктом 9.14. настоящего договора о проведении капитального ремонта. 
б) отсутствие информации о независимой гарантии в реестре независимых гарантий;
в) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе, проекте договора о проведении капитального ремонта.
9.12. В случае отказа в принятии независимой гарантии Заказчик и Региональный оператор в срок, установленный пунктом 9.10. настоящего договора о проведении капитального ремонта, информирует в письменной форме об этом лицо, предоставившее независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
9.13. Независимая гарантия, предоставляемая Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта, информация о ней и документы, предусмотренные пунктом 9.15. настоящего договора о проведении капитального ремонта должны быть включены в реестр независимых гарантий. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий.
9.14. Порядок ведения реестра независимых гарантий, в том числе включения в реестр независимых гарантий информации, порядок и сроки предоставления выписок устанавливаются в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации для ведения реестра независимых гарантий в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 
9.15. В реестр независимых гарантий включаются следующие информация и документы:
а) наименование гаранта, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;
б) денежная сумма, указанная в независимой гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения подрядной организацией в установленных случаях требований постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615;
в) срок действия независимой гарантии;
г) копия независимой гарантии;
д) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации.
9.16. Гарант не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее выдачи, или дня внесения изменений в условия независимой гарантии включает информацию и документы, указанные в пункте 9.15. настоящего договора о проведении капитально ремонта, в реестр независимых гарантий.
9.17. В случае, если Подрядчиком в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта выбран обеспечительный платеж, то обеспечение исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта Подрядчиком предоставляется путем перечисления денежных средств на банковский счет Заказчика. Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечительного платежа указаны в разделе 15 «Адреса мест нахождения и банковские реквизиты Сторон» договора о проведении капитального ремонта. 
9.18. В ходе исполнения обязательств, принятых на себя по условиям договор о проведении капитального ремонта, Подрядчик вправе заменить обеспечение исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта с денежного обеспечения на независимую гарантию либо с независимой гарантии на денежное обеспечение.
9.19. В случае изменения сроков выполнения работ по настоящему договору о проведении капитального ремонта срок независимой гарантии должен быть продлен Подрядчиком незамедлительно. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок выполнения работ, установленный в связи с изменениями, не менее чем на 180 дней.

10. Разрешение споров

10.1. В случае возникновения разногласий по исполнению договора о проведении капитального ремонта Стороны направляют друг другу письменные претензии. Срок рассмотрения претензий – не более 15 календарных дней с момента её получения. 
10.2. В случае неполучения ответа на претензию каждая из Сторон вправе обратиться за защитой своих прав в Арбитражный суд Иркутской области по истечении 7 рабочих дней, начиная со дня, следующего за последним днем рассмотрения претензии.

11. Форс-мажор

11.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной разделом 8 договора о проведении капитального ремонта, в случае невыполнения ими обязательств, предусмотренных договором о проведении капитального ремонта, в силу форс-мажорных обстоятельств, то есть обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон, которых они не могли предвидеть и избежать. Форс-мажорными обстоятельствами являются: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и другие стихийные бедствия, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, чрезвычайные положения, а также повлиявшие на исполнение обязательств Сторон по договору о проведении капитального ремонта решения, принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления.
11.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, признанных и подтвержденных Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири, срок исполнения обязательств, предусмотренных договором о проведении капитального ремонта, соразмерно откладывается на время действия этих обстоятельств, что оговаривается дополнительным соглашением. Сторона, которая не в состоянии выполнять договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 5 календарных дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности в случае неисполнения договорных обязательств.

12. Изменение и расторжение договора о проведении капитального ремонта 

12.1. Изменение существенных условий договора о проведении капитального ремонта при его исполнении не допускается, за исключением пункта 3.4. настоящего договора о проведении капитального ремонта.
12.2. Расторжение договора о проведении капитального ремонта допускается:
а) по соглашению сторон;
б) по инициативе Заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения договора о проведении капитального ремонта, или подрядной организации (основания такого расторжения устанавливаются в договоре о проведении капитального ремонта);
в) по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par6]12.3. Заказчик вправе расторгнуть договор о проведении капитального ремонта                                       в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:
а) систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ;
б) задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;
в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных договором о проведении капитального ремонта, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;
г) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии                          с условиями договора о проведении капитального ремонта;
д) прекращение членства Подрядчика в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права подрядной организации на производство работ;
е) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более                          30 календарных дней по любому из многоквартирных домов;
ж) нарушение срока замены независимой гарантии, установленного договором о проведении капитального ремонта, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации гаранта более чем на 2 рабочих дня;
з) выявление Заказчиком после заключения договора о проведении капитального ремонта факта недействительности представленной Подрядчиком независимой гарантии (представление поддельных документов, получение от гаранта опровержения выдачи независимой гарантии подрядной организации в письменной форме);
и) неисполнение обязательства о продлении срока независимой гарантии при изменении сроков выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков выполнения работ либо при нарушении Подрядчиком предусмотренных договором о проведении капитального ремонта сроков выполнения работ.
12.4. Заказчик совместно с Региональным оператором принимает решение о расторжении договора о проведении капитального ремонта и в письменной форме уведомляет об этом Подрядчика. Заказчик обязан направить уведомление о расторжении договора о проведении капитального ремонта не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора о проведении капитального ремонта с Подрядчиком. Уведомление должно содержать наименование сторон, реквизиты договора о проведении капитального ремонта, причины, послужившие основанием для расторжения договора о проведении капитального ремонта, и документы, их подтверждающие.
12.5. В случае расторжения договора о проведении капитального ремонта Подрядчик уплачивает Региональному оператору штраф в размере 10 процентов стоимости договора о проведении капитального ремонта. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядчик обязан будет возместить Региональному оператору в качестве причиненных убытков (вреда).
12.6. Договор о проведении капитального ремонта может быть расторгнут по требованию одной из сторон в судебном порядке в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации. Спор о расторжении договора о проведении капитального ремонта                         в судебном порядке подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области.
12.7. Расторжение договора о проведении капитального ремонта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по договору о проведении капитального ремонта, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств по договору о проведении капитального ремонта, которые имели место до расторжения договора о проведении капитального ремонта.

13. Заключительные положения

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором о проведении капитального ремонта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Договор о проведении капитального ремонта вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами после перечисления Подрядчиком обеспечительного платежа или представления независимой гарантии в счет обеспечения договора о проведении капитального ремонта и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по договору о проведении капитального ремонта в полном объеме.
13.3.	Переписка между Сторонами осуществляется путем обмена факсимильными/электронными сообщениями с последующим предоставлением оригиналов заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, указанным в договоре о проведении капитального ремонта. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного/электронного сообщения или дата получения стороной письма, направленного по почте. Доказательством факта получения стороной сообщения служат отчеты об отправках факсимильных сообщений, подтверждение получения электронного сообщения, квитанции о получении заказного письма, подпись нарочного и т.п.
Любое уведомление, направляемое Подрядчиком Заказчику в рамках и/или в связи с исполнением настоящего договора о проведении капитального ремонта, должно быть представлено Заказчику в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по иркутскому времени.  
Сторона, направившая факсимильное (электронное) сообщение, обязана в течение 3 рабочих дней направить почтой (экспресс-почтой) оригинал документа, ранее направленного факсимильной (электронной) связью. 
Стороны условились о том, что переданные по факсимильной связи или с помощью электронной почты документы (в том числе сканированные документы), которыми при необходимости стороны будут обмениваться в процессе исполнения настоящего договора о проведении капитального ремонта, признаются имеющими юридическую силу при условии последующего направления оригиналов документов в установленные настоящим договором о проведении капитального ремонта сроки. 
13.4. Стороны обязаны в течение 2 рабочих дней с момента изменения своего юридического адреса, места нахождения, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты сообщить об изменении другой Стороне. В противном случае Сторона, не сообщившая о таком изменении/изменениях, не в праве будет ссылаться на данный факт при разрешении споров, вытекающих из договора о проведении капитального ремонта.
13.5.	Стороны гарантируют друг другу, что они созданы и осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, что не существует ни финансовых, ни каких-либо иных обстоятельств, которые препятствовали бы заключению и исполнению настоящего договора о проведении капитального ремонта, что лица, подписывающие настоящий договор о проведении капитального ремонта наделены всеми полномочиями подписывать договор о проведении капитального ремонта от лица своих организаций и что организации, от имени которых они подписывают договоры о проведении капитального ремонта, обязуются следовать и выполнять условия настоящего договора о проведении капитального ремонта, что все корпоративные процедуры, связанные с заключением настоящего договора о проведении капитального ремонта или необходимые для его заключения, завершены к моменту заключения настоящего договора о проведении капитального ремонта, а заключение настоящего договора о проведении капитального ремонта не приводит к нарушению положений устава или какого-либо договорного ограничения, имеющего обязательную силу для какой-либо из сторон.
13.6.	Подрядчик не вправе уступать (передавать) какие-либо из своих прав и обязательств по договору о проведении капитального ремонта полностью или частично. Данное условие не распространяется на привлечение Подрядчиком субподрядчиков. При этом кандидатура субподрядчика должна быть письменно согласована с Заказчиком.
13.7. Подрядчик дает свое согласие на осуществление в отношении них проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом государственного (муниципального) финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии.
13.8.  Настоящий договор о проведении капитального ремонта составлен в трех экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, другой – у Подрядчика, третий – у Регионального оператора. 
13.9. Все приложения к настоящему договору о проведении капитального ремонта в полном объеме являются его неотъемлемой частью.

14. Антикоррупционная оговорка
14.1.	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.  
14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.  
14.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
14.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

15. Приложения

15.1. Приложения к настоящему договору о проведении капитального ремонта в полном объеме:
Приложение № 1: Техническое задание на оказание услуг и (или) выполнение работ.
Приложение № 2: Проектная и (или) сметная документация.    
Приложение № 3: График оказания услуг и (или) выполнения работ.
Приложение № 4: Акт приемки выполненных работ.
Приложение № 5: Накладная приема-передачи проектной-сметной документации.
Приложение № 6: Образец Паспорта объекта капитального ремонта.
Приложение № 7: Акт технического осмотра многоквартирного дома
15.2. Все приложения к настоящему договору о проведении капитального ремонта, как поименованные в настоящем договоре о проведении капитального ремонта, так и дополнительно подписанные Сторонами, составляются в форме настоящего договора о проведении капитального ремонта и являются с момента подписания сторонами его неотъемлемой частью.

16. Адреса мест нахождения и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: 
	Подрядчик: 

	Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	

	Адрес (место нахождения):
665452, Иркутская область, город Усолье-Сибирское,
ул. Богдана Хмельницкого, зд. 30
ОГРН 1233800000060
ИНН/КПП 3801157810/380101001
Банковские реквизиты:
КФ администрации города Усолье-Сибирское 
(КГХ администрации города Усолье-Сибирское, 
л/с 911.01.001.0)
Расчётный счёт: 03231643257360003400
Корр. счет: 40102810145370000026
БИК: 012520101 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО: 25736000
Телефон/Факс: 8 (395-43) 6-05-03
Эл. почта: ren@usolie-sibirskoe.ru
Заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству администрации горда Усолье-Сибирское

_________________Тимофеева Ю.А.
М.П. 
	Адрес (место нахождения):
Почтовый адрес: 
Тел.: 8 (____) _____ - _________
e-mail:   
ОГРН
ИНН/КПП
р/с 
наименование банка  
к/с
БИК 

Должность

_____________________ инициалы, фамилия


	Региональный оператор
	

	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
	

	Адрес (место нахождения): 664003,
г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1 
Почтовый адрес: 664003, 
г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1
тел. 8 (3952) 28-01-21
e-mail: fond@fkr38.ru
ОГРН 1143850002394 
ИНН/КПП 3808233587/380801001                                                     
Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечительного платежа: 
р/сч 40603810908030000002
филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
Реквизиты для расчетов по договору о проведении капитального ремонта:  
р/с 40603810918350000001
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК
ПАО Сбербанк г. Иркутск
к/с 30101810900000000607
БИК 042520607

Должность 

_____________________ инициалы, фамилия

	





										Приложение № 1
										к Договору строительного подряда  
										от «_____» __________ 20___ года 
										№ ЭА-1/Г/2026

Техническое задание на оказание услуг
	1
	Основание для оказания услуг:

	
	постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп
«Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области»
(в действующей редакции)

	2
	Заказчик

	
	Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, являющаяся техническим заказчиком Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

	3
	Подрядчик

	
	определяется при проведении электронного аукциона в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615
О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, о порядке осуществления специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, закупки товаров (материалов и оборудования, в том числе высокотехнологичного оборудования)»,  (в действующей редакции)

	4
	Виды услуг:

	
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (разработка проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома)

	5
	Адресный перечень многоквартирных домов (объекты капитального ремонта)                          с указанием видов услуг

	
	 1.1. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 79 – разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (разработка проектно-сметной документации на ремонт и утепление фасада);
1.2. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 87 – разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (разработка проектно-сметной документации на ремонт и утепление фасада);
1.3. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, д. 33 – разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (разработка проектно-сметной документации на ремонт и утепление фасада);
1.4. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Химиков, д. 1 – разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (разработка проектно-сметной документации на ремонт и утепление фасада);
1.5. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Химиков, д. 3 – разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (разработка проектно-сметной документации на ремонт и утепление фасада);

	6
	Сроки начала и окончания услуг:

	
	начало выполнения услуг: с момента заключения договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;
окончание оказания услуг: не позднее 14 августа 2026 года.

	7
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (разработка проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома):

	
	1. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 79;
2. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 87;
3. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, д. 33;
4. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Химиков, д. 1;
5. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Химиков, д. 3. 

	7.1
	Состав услуг по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома):

	
	- ремонт и утепление фасада.

	7.2
	Стадийность проектирования:

	
	«Рабочая документация»

	7.3
	Этапы проектирования:

	
	1. Техническое обследование  (при необходимости) ограждающих и строительных конструкций, относящихся к объекту проектирования выполнить на основании технической документации на многоквартирный дом и действующих нормативных документов:
ГОСТ 31937, СП 13-102-2003.
Визуальное обследование включает: 
- фотофиксация объекта до начала работ;
-техническое обследование ограждающих и строительных конструкций;
- измерение необходимых геометрических параметров, конструкций , их элементов и узлов;
- определение параметров дефектов и повреждений с проведением их фотофиксации , определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов; 
- определение состояния несущей способности строительных конструкций. 
Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме оформить «Актом визуального осмотра», в составе: Подрядной организацией, Организацией оказывающей услуги по управлению многоквартирным домом и (или) Собственником жилого помещения (старший по дому).
Форму и объем заполнения «Акта визуального осмотра» согласовать с Заказчиком.
2. По итогам обследования строительных конструкций составить «Заключение».
В случае невозможности производства работ по причине недостаточной прочности существующей строительной части здания, выполненных в ходе визуального обследования, должно быть произведено дополнительно инструментальное обследование, на основании которого будут даны рекомендации по мероприятия, компенсирующим недостаток прочности строительных конструкций.
По результатам обследования составляется дефектная ведомость на ремонт фасада. 
3. Разработка проектной документации. Проектная документация должна содержать все материалы в текстовой и графической формах и определять функционально-технологические, инженерно-технические решения для обеспечения объектов капитального ремонта. 
Разработка проектной документации на ремонт и утепление фасада  должна быть выполнена с приведением к требованиям существующих нормативных документов.
Состав видов и подвидов работ должен быть таким, чтобы после проведения капитального ремонта многоквартирный дом полностью удовлетворял всем эксплуатационным требованиям.
Подрядчик несет полную ответственность за принятое техническое решение в проекте и при выполнении производства работ . Контроль и ответственность при нарушении правил техники безопасности персоналом Подрядчика и привлекаемым им субподрядных организаций, пи проведении работ возлагается на подрядную организацию.
Все работы по определению не упомянутые в техническом задании, но необходимые для выполнения полного комплекса вышеуказанных работ, выполняются силами и средствами Подрядчика. 
4. Сметная документация. Разрабатывается ресурсным методом с учетом требований Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ утвержденной Приказом от 4 августа 2020 года № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Раздел «Сметная документация» должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации в соотв. с требованиями п. 29 «Положения о составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 и сметную документацию в составе сводного сметного расчета и локальных ресурсных сметных расчетов (п. 30 № 87-ПП). Выполнить сводный сметный расчет капитального ремонта (ССР) в 9 главах согласно Методике. Учитывать НДС, согласно Методике. При разработке сметной документации необходимо учитывать: - утвержденный протоколом собственников или постановлением администрации муниципального образования размер предельной стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по требуемому виду работ (ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации); - размер предельной стоимости в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 20 октября 2014 года № 510-пп «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт» (в действующей редакции); - размер средств, подлежащий сбору собственниками помещений МКД за период действия региональной программы, за исключением объема средств, использованных на оплату ранее оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту в этом МКД, если они выполнялись за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного собственниками помещений в этом МКД путем уплаты взноса на капитальный ремонт (Постановление Правительства Иркутской области от 10 февраля 2015 года № 35-пп «Об утверждении порядка учета Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области средств, заимствованных на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах из фондов капитального ремонта общего имущества других многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области»). Работы должны быть выполнены (в том числе сметная документация должна быть подготовлена) Подрядчиком с использованием программного комплекса «Гранд Смета».

	7.4
	Основные требования к проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме:

	
	Проектная документация должна содержать все материалы в текстовой и графической формах и определять функционально-технологические, инженерно-технические решения для обеспечения объектов капитального ремонта.
Состав видов и подвидов работ должен быть таким, чтобы после проведения капитального ремонта многоквартирный дом полностью удовлетворял всем эксплуатационным требованиям. 
Проектные решения должны быть разработаны таким образом, чтобы стоимость выполнения работ по капитальному ремонту не превышала размеры предельной стоимости работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области, которые могут оплачиваться Фондом капитального ремонта многоквартирных домов по Иркутской области. Собираемость взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме уточняется у Заказчика. 
Подрядчик несет полную ответственность за принятое техническое решение в проекте и при выполнении производства работ. Контроль и ответственность при нарушении правил технической безопасности персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении работ возлагается на подрядную организацию.
Все работы, по определению не упомянутые в техническом задании, но необходимые для выполнения полного комплекса вышеуказанных работ, выполняются силами и средствами Подрядчика.

	7.5
	Основные требования к проектным решениям:

	
	1. Проектные решение капитального ремонта фасада, включая входные группы в
подъезды и подвалы (в том числе замена дверей), козырьки, балконы, стеновые панели

	7.6
	Состав работ (услуг) по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома):

	
	Раздел 1. «Пояснительная записка».
Текстовая часть:
- Общая часть. Основания для разработки проектно-сметной документации;
- Сведения об исполнителе и о заказчике;
- Цель проектирования;
- Ссылка на Техническое заключение по результатам обследования строительных конструкций и описание фактического состояния внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома;
- Технические условия к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования;
- Сведения о потребности объекта в топливе, газе, воде и электрической энергии;
- Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении
расчетов конструктивных элементов;
- Технико-экономические показатели здания;
Раздел 2. «Архитектурные решения».
Текстовая часть:
- Описание внешнего и внутреннего вида объекта, его пространственной, планировочной и функциональной организации;
- Описание объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, а
также технико-экономические показатели объекта;
Графическая часть:
- Отображение фасадов;
- Отображение конструктивных элементов крыши
Прилагаемые документы:
- Ведомость объемов демонтажных работ;
- Спецификации материалов, оборудования, ведомости объемов работ.
Раздел 3. «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Текстовая часть:
- Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой
располагается земельный участок объекта капитального ремонта (при аварийности объекта дополнительно – сведения инженерно-геологических и гидрогеологических условиях);
- Классификация объекта по категории ответственности, степени огнестойкости, классу конструкционной пожарной опасности здания, классу функциональной пожарной опасности;
- Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании
объекта капитального ремонта (при аварийности объекта);
- Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, вновь используемым, а также существующим в подземной части объекта капитального ремонта (при аварийности объекта);
- Описание и обоснование конструктивных решений, пространственных схем, принятых при выполнении расчетов (при аварийности объекта в целом или отдельных конструкций);
- Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость здания и сооружений объекта в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, ремонта и эксплуатации объекта (при аварийности объекта в целом ли отдельных конструкций);
- Описание объемно-планировочных решений объекта;
- Обоснование проектных решений и мероприятий (только в рамках проектных работ по объекту) обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик
ограждающих конструкций; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; пожарную
безопасность;
- Список видов работ, на которые требуется составления акта освидетельствования
скрытых работ.
Графическая часть:
- Поэтажные планы (начиная с подвального этажа, включая чердак, мансарду или
верхний технический этаж) с указанием размерных привязок разбивочных осей, приведением экспликации помещений (при необходимости на данном этаже);
- Чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения (при
необходимости);
- Схемы каркасов и узлов строительных конструкций (только подлежащих ремонту,
устройству или восстановлению);
Прилагаемые документы:
- Ведомость объемов демонтажных работ;
- Спецификации материалов, оборудования, ведомости объемов работ

	7.7
	Основные требования к нормативной документации

	
		Проектная документация выполняется в соответствии с заданием на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил:
- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Закон Иркутской области от 27.12.2013 № 167-ОЗ «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области (с изменениями на 20 июля 2020 года);
- ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»;
- ГОСТ 21.501-2018 Система проектной документации для строительства (СПДС).
Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений;
- ГОСТ 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная
редакция СНиП II-7-81;
- СП 131.133330.2018 «Строительная климатология». Актуализированная редакция
СНиП 23-01-99* (с Изменениями № 1, 2)»;
- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП
2.01.07-85»
- СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» (с Изменениями № 1, 2, 3);
- СП 31-114-2004 «Правила проектирования жилых и общественных зданий для
строительства в сейсмических районах»;
- СП 6313330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85» (с Изменениями № 1, 2);
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная
редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями № 1, 3);
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»;
- ГОСТ 21.613-2014 «Система проектной документации для строительства (СПДС).
Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования»;
- ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС).
Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов»;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;
- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила
проектирования и монтажа» (с Изменениями № 1, 2, 3);
- ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок. Издание 7»;
- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
- РД 34.21-87 «Инструкция по 2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных устройству молниезащиты зданий и сооружений».

	7.8
	Требования к сметной документации:

	
	Сметная документация разрабатывается ресурсным методом с учетом требований,  приказ Минстроя России от 4 августа 2020 года № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».
Раздел «Сметная документация» должен содержать текстовую часть в составе
пояснительной записки к сметной документации в соотв. с требованиями п. 29 «Положения о составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 и сметную документацию в
составе сводного сметного расчета и локальных ресурсных сметных расчетов (п. 30 №87-ПП).
При разработке сметной документации учитывать утвержденный протоколом
собственников или постановлением администрации муниципального образования размер предельной стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по требуемому виду работ, а в случае его отсутствия – размер предельной стоимости в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 20 октября 2014 года № 510-пп «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт» (в действующей редакции). Работы должны быть выполнены (в том числе сметная документация должна быть подготовлена) Подрядчиком с использованием программного комплекса «Гранд Смета».

	7.9
	Требования к энергетической эффективности:

	
	- В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Подрядчик должен выбирать оптимальные технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, которые позволят исключить не рациональный расход энергетических ресурсов.

	8
	Требования по охране окружающей среды:

	
	Подрядчиком должны быть учтены все действующие на момент передачи разработанной проектной документации Заказчику нормы и правила.

	9
	Требования к качеству выполняемых работ (услуг):

	
	Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих СП, СНиП, ГОСТ, ВСН и других нормативно-технических документов Российской Федерации.

	10
	Требования к сроку предоставления гарантий на оказанные услуги:

	
	не менее 5 лет с момента подписания (утверждения) Итогового акта приемки оказанных услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

	11
	Особые условия проведения капитального ремонта общего имущества                                               в многоквартирных домах:

	
	1) Подрядчик для выполнения работ самостоятельно получает всю дополнительную необходимую документацию (технические условия, паспорт фасада, акт разграничения балансовой принадлежности и т.д.);
2) работы на объекте должны проводиться в будние дни (понедельник-пятница) в период      с 08.00 часов до 21.00 часов, по письменному согласованию с собственниками помещений в многоквартирных домах работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации;
3) Подрядчик обязан своими силами обеспечить согласование Акта о приемке выполненных работ с представителем собственников помещений объекта капитального ремонта, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) и органом местного самоуправления, на территории которого расположен объект капитального ремонта, в сроки, определенные Графиком выполнения работ.

	12
	Исполнительная документация:

	
	При завершении работ Подрядчик предоставляет документацию в 3х экземплярах на
бумажном носителе, все листы бумажного альбома должны быть в его электронной версии и в 2х экземплярах на электронном USB носителе (чертежи в формате dwg и обязательно дублировать в формате *.pdf или *jpg текстовые документы в формате Word, Exel, смета в программном комплексе «Гранд Смета»). Электронная версия должна полностью соответствовать документации, предоставленной в печатном виде.
Электронная версия должна иметь следующую структуру:
Для каждого отдельного альбома создается отдельная папка с названием этого альбома и его шифром, в папке размещаются все необходимые файлы.



Заказчик:                                                                                                       Подрядчик:
Комитет по городскому хозяйству				
администрации города Усолье-Сибирское
 
__________/________________                                         ___________ /_________________


Региональный оператор:
Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Иркутской области 

________________/______________




















	    
	Приложение № 3
к Договору строительного подряда 
от «_____» __________ 2026 года 
№ ЭА-1/Г/2026 



График оказания услуг, включая стоимость оказания услуг
	№ п/п
	
Адресный перечень многоквартирных домов
	Виды услуг
	Начало оказания услуг
	Окончание оказания услуг
	Стоимость услуг,
руб.

	1.
	Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 79
	Разработка проектно-сметной документации
на проведение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме (ремонт и утепление фасада)
	с момента
заключения договора строительного подряда
	Не позднее 14.08.2026
	

	2.
	Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 87
	Разработка проектно-сметной документации
на проведение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме (ремонт и утепление фасада).
	с момента
заключения договора строительного подряда
	Не позднее 14.08.2026
	

	3.
	Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, д. 33
	Разработка проектно-сметной документации
на проведение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме (ремонт и утепление фасада).
	с момента
заключения договора строительного подряда
	Не позднее 14.08.2026
	

	4
	Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Химиков, д. 1
	Разработка проектно-сметной документации
на проведение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме (ремонт и утепление фасада).
	с момента
заключения договора строительного подряда
	Не позднее 14.08.2026
	

	5
	Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Химиков, д. 3
	Разработка проектно-сметной документации
на проведение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме (ремонт и утепление фасада).
	с момента
заключения договора строительного подряда
	Не позднее 14.08.2026
	

	
	Итого:
	
	
	
	



Примечание:
График оказания услуг, включая стоимость оказания услуг (далее – График оказания услуг) заполняется подрядной организацией при заключении договора об оказании услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее – договор на проведение капитального ремонта) с учетом требований, определенных техническим заданием на оказание услуг, включая начало и окончание оказания услуг, с учётом цены договора на проведение капитального ремонта, определенной по результатам электронного аукциона, а также сроков начала и окончания оказания услуг, определенных Графиком оказания услуг.



Заказчик:                                                                                                       Подрядчик:
Комитет по городскому хозяйству				
администрации города Усолье-Сибирское
 
__________/______________                                         ___________ /________________


Региональный оператор:
Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Иркутской области 

________________/________________












































	   
	Приложение № 4
к Договору строительного подряда 
от «_____» __________ 2026 года 
№ ЭА-1/Г/2026



Акт
приемки оказанных услуг
г. Усолье-Сибирское                                                                                   «_____»_________20__ года                                                                                                  

Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, в лице ______ действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______,
в лице	, действующего на основании______, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» подписали настоящий акт о нижеследующем:
В соответствии с договором об оказании услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от «_______»  __________20___ года № ___________ Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы ……………………………………………………………………………………………………... в многоквартирном доме, расположенном по адресу:________________________________________
	№
п/п
	Наименование работы
	Кол-во
	Цена без НДС
(руб.)
	Сумма НДС (руб.)
	Стоимость с НДС (руб.)

	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	



Всего выполнено работ на сумму	 (	) рублей ____	 копеек, в том числе НДС (	) рублей _____ копеек.
Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.
Работы выполнены за пределами установленного договором об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов срока. Количество дней просрочки составляет_______дней (с «_____» __________20___ г. по «___» _______20___г.).
СОГЛАСОВАНО:
Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (Ф.И.О., тел.)
________________________________________________________________________                                                                                                    
Представитель органа местного самоуправления, (Ф.И.О., должность)

Примечание:
В Акт приемки оказанных услуг  могут вноситься изменения, дополнительные столбцы, строки и т.п. 
Заказчик:                                                                                                       Подрядчик:
Комитет по городскому хозяйству				
администрации города Усолье-Сибирское
 
__________/_________________                                         ___________ /___________

Региональный оператор:
Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Иркутской области 
________________/_____________ 




	    
	Приложение № 5
к Договору строительного подряда  
«_____» __________ 2026 года 
№  ЭА-1/Г/2026



                        
	ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЪЕКТ: Многоквартирный дом № ____ ул. ____________________
в г. Усолье-Сибирское Иркутской области

Вид(ы) работ_______________________________________________________________

	ЗАКАЗЧИК:

Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, являющийся техническим заказчиком Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области


Тел. 8(39543) 6-37-78
Почта: ren@usolie-sibirskoe.ru

	
ПОДРЯДЧИК:

Наименование организации






Руководитель: ФИО
Ответственный: ФИО, телефон

Начало работ: дд.мм.гггг
Окончание работ: дд.мм.гггг

	Ширина баннера: 1,5 м
Высота баннера: 1,3 м
Цвет фона баннера: ffff00 (жёлтый)
Цвет текста: черный
Шрифт: Arial Black
	



Примечание: 
Подрядчик имеет право изменить размеры (ширину и высоту) баннера по согласованию с Заказчиком. 

Заказчик:                                                                                                       Подрядчик:
Комитет по городскому хозяйству				
администрации города Усолье-Сибирское
 
__________/________________                                         ___________ /_______________


Региональный оператор:
Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Иркутской области 

________________/________________









	   
	Приложение № 6
к Договору строительного подряда  
«_____» __________ 2026 года 
№ ЭА-1/Г/2026





                                   АКТ технического осмотра многоквартирного дома
Комиссия в составе:
Представитель подрядной организации, ответственный за производство работ ___________________
Представитель организации, осуществляющей управление многоквартирным домом __________________
Собственники помещений многоквартирного дома _______________________________________________
составили настоящий акт о том, что по адресу: Иркутская область, ____________________ , проведен комиссионный осмотр многоквартирного дома, в результате определено:
	№
п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	Конструктивная схема МКД (кирпичное, панельное (полный- неполный каркас), деревянное и т.д.)
	

	2
	Количество этажей, наличие подвала, высоты этажей, количество подъездов (паспорт БТИ, поэтажные схемы - приложить к акту)
	

	3
	Материалы фотофиксации (приложить к акту)
	

	4
	Дополнительная информация (информация о проведенных обмерах и т.д.).
	


Подписи:
Представитель подрядной организации, ответственный за производство работ ___________________
Представитель организации, осуществляющей управление многоквартирным домом __________________
Собственники помещений многоквартирного дома _______________________________________________
Заказчик:                                                                                                       Подрядчик:
Комитет по городскому хозяйству				
администрации города Усолье-Сибирское
 
__________/___________________                                       ___________ /_____________

Региональный оператор:
Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Иркутской области 
________________/__________

